


DECLARA DE EMERGENCIA Y APRUEBA EL
CONTRATO DE FECHA 21.04.2015 QUE
CONTRATA EL TRATO DIRECTO N° 12/2015
“MEJORAMIENTO VIVIENDAS
CORRESPONDIENTE AL TITULO I DEL PPPF,
LLAMADO ESPECIAL RECONSTRUCCION I- MA”
Y DESIGNA INSPECTOR TECNICO DE OBRA
TITULAR Y SUBROGANTE.

RESOLUCION EXENTAN® ____ __ __ ___ /15

Arica, 9 g ABR. 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado: D.L. N© 1.263 de 1975 Ley Organica de la Administracion Financiera del Estado; Ley N° 20.798,
que aprueba presupuesto para el sector piblico del afio 2015; Ley N© 16.391 que crea el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo; el Decreto Ley N© 1305/75 (V. y U.) que Reestructura y Regionaliza el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo; la ley N® 16744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el art. 2° del D.S. N® 95/01 del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia, aprueba texto refundido, coordinado y sistematizado del
Reglamento del sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental; Lo dispuesto en los art. 9 letra b), 67°y
799 del Codigo Sanitario; D.S. N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud; Ley N° 19.880 que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la administracion del
estado; D.S N° 40 que aprueba reglamento sobre prevencion de riesgos profesionales; el Decreto
Supremo N° 355/1976 (V. y U) Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion; D.S. N°
236/2002 (V. y U), que aprueba Bases Generales reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion; D.S. N 85 (V. y U.) de 2007 que determina el uso del MiTO como
herramienta de uso preferente, para el control de gestion, durante la ejecucion de construcciones de
viviendas, urbanizaciones y pavimentos que cuenten con financiamiento estatal; D.S. N© 12771977 (V. y
U.), Reglamento del Registro Nacional de Contratistas; la Resolucion N° 1.600 de fecha 30 de octubre de
2008 de la Contraloria General de la Repiblica que fija las Normas de exencion de Toma de Razdn; Ley
N° 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestacion de Servicios, y su
reglamento, D.S. N® 250/2004 (H); el OF. PUB. RR. EE DIFROL N° F-816/2014, que emite opinion sobre
procedencia de solicitar autorizacion para celebracion de contratos referidos a inmuebles situados en
zona fronteriza y para la ejecucion de obras urbanas y transferencias de capital relacionados con
territorios situados en dicha zona: y Resolucion Exenta N© 10 de fecha 09 de Enero de 2015 que asigna

funciones directivas a la suscrita; y,

CONSIDERANDO

a. EL Ord. N° 771 de fecha 31 de marzo del 2015 mediante el cual el Director del SERVIU Region de
Arica y Parinacota invita al Contratista Marko Arancibia Zambrano a participar del Trato Directo N°
12/2015 denominado “MEJORAMIENTO VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL TITULO Il DEL PPPF,
LLAMADO ESPECIAL RECONSTRUCCION I- MA";

b. El Memorandum N° 353 de fecha 13 de abril del 2015, mediante el cual se informa al Director de
SERVIU Region de Arica y Parinacota el resultado del Trato Directo N° 12/2015;




¢. Los Antecedentes presentados por el Contratista Marko Arancibia Zambrano en el marco del Trato
Directo N° 12/2015 “MEJORAMIENTO VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL TITULO Il DEL PPPF,
LLAMADO ESPECIAL RECONSTRUCCION I- MA";

d. El Contrato de fecha 21 de Abril del 2015, suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién y el
Contratista Marko Arancibia Zambrano en el marco del Trato Directo N® 12/2015 “MEJORAMIENTO
VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL TITULO Il DEL PPPF, LLAMADO ESPECIAL RECONSTRUCCION
I- MA”;

RESUELVO

1. APRUEBESE el Contrato de fecha 21 de abril del 2015, suscrito entre el SERVIU Regidon de Aricay
Parinacota y el contratista MARKO ARANCIBIA ZAMBRANO en el siguiente tenor:

CONTRATO A TRATO DIRECTO N° 012/2015

“MEJORAMIENTO VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL TITULO Il DEL PPPF,
LLAMADO ESPECIAL RECONSTRUCCION I-MA"

SERVIU REGION DE ARICAY PARINACOTA
Y
MARKO ARANCIBIA ZAMBRANO

En Arica, a 21 de abril del 2015, comparecen don JUAN ARCAYA PUENTE, chileno, RUT N° 10.196.779-4,
Arquitecto, Director Regional en representacion del Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Arica
y Parinacota, RUT N° 61.813.000-2, domiciliado en calle 18 de Septiembre N° 122, de la ciudad de
Arica, en adelante también denominado “el SERVIU”, y por otra parte don MARKO ARANCIBIA
ZAMBRANO, RUT N° 14.408.406-3, de profesidn constructor civil, domiciliado en calle Cotacotani N°©
2524, Miraflores Lt-4, Sector Las Machas, de la ciudad de Arica, inscrito en 4° categoria del rubro A
“Edificacion” A-1 “Registro de Viviendas”, del Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, en adelante llamado “El Contratista”, quienes han convenido en el siguiente
contrato de construccion:

PRIMERO: De acuerdo al D.S. N° 918 del Ministerio del Interior de fecha 03 de Abril de 2014, el cual
sefiala como zona afectada de catastrofe derivada del sismo de gran magnitud ocurrido en la Region de
Arica y Parinacota y Tarapaca; y el D.S. 925 del Ministerio de Interior, de fecha 08 de Abril de 2014, que
dispone acciones para la atencion de damnificados para el pronto restablecimiento de las zonas
afectadas por el terremoto del 1° de Abril de 2014, es que se requiere declarar de emergencia la
contratacion de la obra "MEJORAMIENTO VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL TITULO Ii DEL PPPF,
LLAMADO ESPECIAL RECONSTRUCCION I- MA”".

En relacion a lo expuesto precedentemente, se remite Ordinario N° 771 de fecha 31 de marzo de 2015,
en el cual SERVIU invita a don MARKO ARANCIBIA ZAMBRANO, a participar en el Trato Directo N°©
012/2015 "MEJORAMIENTO VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL TITULO Il DEL PPPF., LLAMADO
ESPECIAL RECONSTRUCCION I- MA”",

SEGUNDO: Con fecha 08 de Abril de 2015, el contratista don MARKO ARANCIBIA ZAMBRANO,
presenta antecedentes ofreciendo cumplir el 100% de las obras, por un valor de 4.938 U.F. impuestos
incluidos, en un plazo maximo de ejecucién de 140 dias corridos.
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TERCERO: Cantidades y caracteristicas de las obras: Por medio del presente instrumento el SERVIU
encomienda a don MARKO ARANCIBIA ZAMBRANO, la obra denominada “MEJORAMIENTO VIVIENDAS
CORRESPONDIENTE AL TITULO Il DEL PPPF, LLAMADO ESPECIAL RECONSTRUCCION |- MA",
consistente en la reparacion de dafios no estructurales de 22 viviendas de la ciudad de Arica.

CUARTO: Reglamentacion: La ejecucion de las obras del presente contrato se regira en funcion del DS
N°236 (V.y U) 2002, y DS N°255 (V. y U) 2006, los antecedentes técnicos y administrativos que forman
parte del Trato Directo N°® 12/2015, en el siguiente tenor,

“MEJORAMIENTO VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL TITULO II DEL PPPF, LLAMADO ESPECIAL
RECONSTRUCCION I- MA”

.  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los presentes Antecedentes Administrativos, se refieren a la ejecucion de las obras correspondientes al
proyecto “MEJORAMIENTO VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL TITULO H DEL PPPF, LLAMADO
ESPECIAL RECONSTRUCCION 1- MA", con fondos SECTORIALES.

Estos Antecedentes Administrativos, en adelante AA, complementan l(as Bases Generales
Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion, regidas por el
Decreto Supremo N° 236, (V. y U), de 2002 y sus modificaciones, del mismo modo, la gestion del control
de calidad se efectuara de acuerdo a lo indicado en el Art. 57 del decreto citado que se refiere al
Manual de Inspeccion Técnica de Obras M.L.T.O. aprobado por D.5.N° 85 (V.y U.) de 2007.

Forman parte del contrato los Plancs, Antecedentes Técnicos (AE) y los presentes Antecedentes
Administrativos, de acuerdo a lo indicado en los Art. 4,34 y 35 del D.S. 236 / 2002 de V. y U.

Las actividades de este proyecto de inversidon comprenden el llamado a Trato Directo, estudio de oferta,
contratacién y construccion de las obras, inspeccion técnica, recepcion y pago de las mismas. El pago
de las obras lo realizara el Servicio de Vivienda y Urbanismo Region de Arica y Parinacota.

1.1. REGLAMENTACION
La ejecucion del proyecto debera ser concordante con la siguiente reglamentacion:

< D.S.N° 236 (V.y U), de 2002 Bases Generales Reglamentarias de contratacion de obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

< DS.N° 127, (V.y U), de 1977, y sus modificaciones, Reglamento del RENAC (Registro Nacional de

Contratistas del MINVU).

D.S N° 255 (V. y U.), de 2006, que reglamenta el Programa de Proteccion al Patrimonio Familiar.

D.F.L. 458, (V.y U), de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en adelante LGU.yC

< DS.N° 47, (V. y U), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en adelante

0.GU.yC
% Planes Reguladores: Intercomunales, Comunales; Seccionales Especificos y sus Ordenanzas
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Locales vigentes, segln corresponda.

% D.S.N° 85, (V.y U), de 2007, Manual de Inspeccion Técnica de Obras, en adelante MITO.

< DS.N° 10, (V. y U), de 2002, Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Catidad de
Construccion.

< Oficio Circular N° 33 del 13.07.2009 del Ministerio de Hacienda que imparte instrucciones para
hacer mas expedito el proceso de asignacion de recursos en lo relativo, entre otros, a la

>
*

mantencidn de cualquier infraestructura pablica.
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Normas técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion (LN.N.)

Normas, instructivos y reglamentos vigentes de la SISS y de la SEC.

Ley N© 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su Reglamento.

Reglamentacion y disposiciones legales vigentes de proteccion del Medio Ambiente.,
Reglamentacidn y disposiciones legales vigentes en materia laboral y previsional.

Normas y Disposiciones sobre seguridad en las Construcciones, y otras mencionadas en el
articulo 4° numeral 2 del D.S. N° 236, (V. y U), de 2002.

%+ Cbdigo de Normas y Especificaciones Técnicas de obras de Pavimentacion, Publicacion del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Version afio 2008,

Ley N° 18.290/84, Ley del Transito y demas Normas complementarias.

D.S. N°.63/86 (M.T.T),ysus modificaciones.

D.S.N° 75 de 1987, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Manual de Sefalizacion de Transito (MST) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Ley N 19.525, “Ley de Aguas Lluvias”.

Antecedentes Técnicos, definidos en los presentes AE. (Antecedentes Administrativos).

Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda
(supletoriamente). Las Leyes, Decretos y Reglamentos mencionados, no se incluyen en el legajo
de este contrato por considerarse conocidos por parte del contratista.

% D.S. N° 332 (V. y U) de 2000 y sus modificaciones que reglamenta el Sistema de Atencion
Habitacional para situaciones de Emergencia.

Norma Chilena N° 443 Of. 93: Disefio Sismico de Edificios.

Normas Chilenas NCh N°: 170 0185, 163, 1498, 169, 181, 1928, 2123, 204, 218, 174, 176/1, 178,
755, 819,992,993, 1198, 1207, 1970, 1989, 1990.

Ley N© 19.472 de 1996: Ley de Calidad de la Construccion.

Res. Ex. N® 9183 DEL 11/12/2013 La cual aprueba los estandares para la construccién para
proyectos desarrollados con los programas habitacionales del MINVU, a emplazarse en Suelos
con Contenidos de Sales Solubles y Complementa Itemizado Técnicos.
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Se entienden conocidas por el Contratista, todas las Normativas y Reglamentaciones vigentes y de
interés o aplicacion a los trabajos a realizar, al igual que las reglamentaciones, leyes y normativas
particulares, tanto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Servicio de Vivienda y Urbanizacion, en
particular.

1.2.  CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS Y NOMINA DE BENEFICIARIOS

El proyecto considera el mejoramiento de 22 viviendas dafiadas por los sismos de 1° y 2° de Abril de
2014, consistente en la reparacion de dafios no estructurales como fisuras, grietas, hundimiento de
radier, reparacion de techumbres, cambio de puerta y ventanas; cambio de alcantarillado y red de agua
potable, ente otras reparaciones especificadas en los antecedentes técnicos.

La ndmina de los beneficiarios es la siguiente:

- | MONTO
APELLIDO APELLIDO RESOLUCIO
Ne RUT NOMBRES CALLE I Ne°
PATERNO MATERNO N EXENTA DE
SUBSIDIO
RESOL.
1 ] 04.823.898-K | CARRASCO MEDINA JUAN MARIO | ARTURO PRAT | 746 N°0266 80
2 ] 07.159.174-3 | ARRIAGADA CASTILLO EVELYN DE ARTURO PRAT | 541 RESOL 80
LOURDES N°8952
3 | 04.656.859-1 ARAYA OLIVARES FLORA HEROES DEL 548 RESOL.
ELENA MORRO N°5547 280

ica y Parinacota
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EDUARDO | HEROE .
4 | 06.638386-5 | CHACALTANA | SEPULVEDA OESDEL | 415 RESOL
IVAN MORRO N°5547 280
OLAYADEL | HEROES DEL .
5 | 04.433.105-5 | DROGUETT DROGUETT >D 470 RESOL
CARMEN MORRO No5547 280
HEROES DEL .
6 | 04533.131-8 | HEFRRERA RUEDA FELICINDA 444 RESOL
MORRO N°5547 280
NORMA HEROES DEL .
7 109.779.414-6 | ROMERO TORREJON OESD 482 RESOL
LORENA MORRO N°5547 280
ROSA HEROES DEL .
8 | 05.836.789-3 VALDES NAVARRO >D 364 RESOL
AMELIA MORRO NO5547 280
[VONNE PATRIC .
9 | 04.623.146-5 FLORES ANDRADE S RESOL
NORKA LYNCH N°6813 180
_ PATR .
10 | 12.210.885-6 PALMA FLORES JULIO IVAN ICIo 1 g7 RESOL
LYNCH N°6813 180
MARTA RESOL.
11 | 08.713.101-7 | SAAVEDRA SAAVEDRA SOTOMAYOR | 656
VIRGINIA N°6813 80
SERASTIAN RESOL.
13.028.140-0 SMITH BIZE SOTOMAYOR | 6
12 28 RAFAEL B Nogos? 258
OLGA
13 | 08.631.182-8 |  VARGAS MANDUJANO SOTOMAYOR | 682 | PENDIENTE 80
VICTORIA
RESOL.
14 | 04.861.815-4 | ALVAREZ FLORES LORENZO | BARILOCHE |2232
N°5547 280
15 | 06.471.897-5 | RAMIREZ RAMIREZ LUDEDEL | o oilocHE | 2284| RESO-
e CARMEN N°5547 280
EDMUNDO RESOL.
05.144.360-8 RAMOS CASSORLA LEONOR 0354
16 3 FLORES N°6813 280
17 | 03.056.148-1 PRIETO MONTECINOS | ENRIQUE | LOS BARRILES | 228 RESOL.
B N°6813 280
18 | 03.750.466-1 CORTES CARDOZA MARIA |\ ANANTIALES | 2264 | ROk 80
S ORIETA No7711
MANUEL RESOL
19 | 07.800.270-0 RIVERA CHOQUE | RENE JESUS JESUS 650 N°771'1 280
CONTRERAS
ROSSANA
20 | 09.738.431-2 PARRA BRAVO DEL OSCAR 1927 | RESOL
EeTeET BELMAR No5547
CARMEN 280
21 | 10.384.056-2 | GALLEGOS RAMIREZ PAMELA OSCAR 1931| RESOL
R ELIZABETH BELMAR N°5547 280
22 1 07.215639-0 | BARRAZA ALVAREZ MIGUEL PASAJE6 | 457 RESOL. 280
R HOMERO N°7711
1.2. MODALIDAD DE CONTRATACION

A Suma Alzada de acuerdo a la definicion del articulo 2° del D.S. 236/2002, (V. y UJ); considerando el
Proyecto proporcionado por el SERVIU y Precio determinado por el contratista, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 5° del mismo reglamento. Ademas, se fundamenta la aplicacion de la
contratacion directa del Articulo 3° letra ¢) del D.S. 236 (V. y U)), toda vez que, corresponde a un caso de
emergencia segin lo sefialado en el D.S. N© 918 del Ministerio del Interior de fecha 03 de Abril de 2014
y el D.S. 925 del Ministerio de Interior, de fecha 04 de Abril de 2014, indicado en la clausula primera del
presente Contrato.
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1.4. VALORY FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS

La presente Propuesta se financiara con los montos de subsidio asignados a beneficiarios de acuerdo a
la lista de seleccionados enumerados en el punto 1.2, el que tiene un presupuesto de 4.938 U.F. (cuatro
mil novecientos treinta y ocho unidades de fomento), impuestos incluidos.

En los valores indicados estan incluidos todos los gastos que demande la ejecucién de tas obras
(estudios, certificacion de materiales, ensayos de laboratorio, proyectos, permisos, derechos,
inscripciones, materiales, mano de obra, gastos notariales, bancarios, gastos generales, utilidades,
reajustes, fletes, equipos y maquinarias, proyectos, financiamiento, impuestos legales, aportes,
derechos de inspeccion, derechos municipales, honorarios profesionales y cualquier otro gasto) de
acuerdo a los Arts. N© 43, 44,48 y 74 del D.S. N° 236 (V. y U) de 2002, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Articulo N© 47 del mismo cuerpo normativo. Se deja constancia que el presente contrato consulta LV.A.

1.5. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo para la ejecucion de las obras, sera de 140 dias corridos, contados desde la fecha del Acta de
Entrega de Terreno. En este plazo las obras deberan estar totalmente terminadas e informadas por
oficio para ser recibidas si corresponde por SERVIU Regidn de Arica y Parinacota a través de su .T.0.

16. ENTREGA DE TERRENO

Se efectuara en un plazo no superior a 10 dias corridos a contar de la fecha de Protocolizacion de la
Resolucién que contrata la obra al Contratista. La mencionada Resolucion debera estar completamente
tramitada si corresponde y haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. N° 79 del D.S. N°
236/2002 (V. y U).  Se suscribira el Acta de Entrega de Terreno la que debera ser firmada por el
Contratista y por la ITO.

1.7. INICIO DE OBRAS
De acuerdo a lo establecido en el articulo 81 del D.S. 236/2002 (V. y U), el contratista debera iniciar
obras después de la entrega del terreno, en un plazo no superior a 15 dias corridos.

El atraso superior a 15 dias corridos en la iniciacion de los trabajos, o cualquiera interrupcion en el
curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por fuerza mayor justificada plenamente
ante la ITO, dara derecho al SERVIU para poner término anticipado administrativamente al contrato, de
acuerdo con el articulo 134 del D.S. N° 236 (V. y U.) de 2002.

1.8. RECEPCION DE LAS OBRAS
Conforme a lo indicado en los Art. 123 y siguientes del D.S. 236/2002 del MINVU, y sus modificaciones.

1.9. PLAZO DE QUE DISPONE LA FIRMA CONTRATISTA PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES
Conforme a lo indicado en los Art. 124 y 125 del D.S. 236 / 2002.

1.10. SUB - CONTRATOS

El Contratista debera atenerse a lo indicado en el Articulo 31 N° 1.5 del D.S. N© 236/2002, en cuanto
podra subcontratar obras con empresas con inscripcion vigente en el RENAC indicando la parte de la
obra que intervendran. El porcentaje limite de subcontratacion de trabajos sera de un 30% y debera
regirse por lo indicado en el Art. 55 del mismo Decreto.

1.11. PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS
Conforme a lo indicado en el Art. 76 del D.S. 236/2002, et Contratista debera disponer la permanencia
de un profesional de la construccion a cargo de las obras quien sera el Administrador del Contrato y

SERVIU Region de Arica vy Parinacota
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responsable ante la Inspeccidon Técnica de las Obras, el cual debera contar con experiencia minima de 2
afnos en obras civiles. De sunombre y profesion se dejara constancia en el Acta de Entrega de Terreno y

Acta de Recepcion de las Obras. Este profesional podra ser Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor o Constructor Civil, conforme a lo prescrito en la Ley General de Urbanismo vy
Construcciones y debera acreditar su calidad profesional con Titulo Profesional y Curriculum.

El administrador del contrato sera el responsable ante la ITO del correcto desarrollo del contrato, vy
quien debe atenderlo de manera de dar cumplimiento al programa convenido y de la correcta
administracién y ejecucion de las obras.

Toda obra sometida a tas disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construccicnes debera ser
proyectada y ejecutada por profesionales competentes para ello, de acuerdo a lo sefalado Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.

En casos fundados, la empresa contratista podra realizar cambio de Profesional a Cargo de las obras, el
que deberd cumplir cabalmente lo establecido en el Art. N® 76 del DS N° 236/2002, esto es, un
profesional de la construccion el cual debe contar con experiencia minima de 2 anos en obras civiles.

Para realizar dicho cambio de Profesional, el contratista debera informar por escrito a SERVIU Region de
Arica y Parinacota, adjuntando el Curriculum Vitae del nuevo Profesional a Cargo de las Obras y
Certificado de Titulo. Los antecedentes seran evaluados por SERVIU Regidn de Arica y Parinacota, el
informara en un plazo de 5 dias habiles la decision del Servicio. De ser favorable la decision, desde el
dia de notificacion podra asumir dicho Profesional. En ningln caso, las Obras podran quedar sin un
Profesional a Cargo.

Se debera designar un encargado del sistema de Autocontrol, el cual podra ser un profesional distinto al
exigido como encargado de la obra, un equipo de profesionales encargado del sistema o ser el mismo
profesional exigido como encargado de la obra, segin lo sefalado en Cuadro N°® 1, indicado en el
Manual de Inspeccion Técnica de Obras aprobado por D. S. 85/07 (V.y U), M..T.0, en adelante “Manual”.

Dicho encargado del sistema de autocontrol serd un profesional calificado, ya sea Ingeniero Civil,
Arquitecto, Constructor Civil, o Ingeniero Constructor, o en casos justificados un técnico de la
construccion, con al menos dos afios de experiencia en Control de Calidad de Obras, todos los cuales
seran calificados y autorizados por el SERVIU Region de Arica y Parinacota.

1.12. EJECUCION DE LAS OBRAS

Seran de exclusiva responsabilidad del Contratista la obtencion de los permisos de suspension de
transito en las calles a intervenir, para lo cual debera presentar y hacer visar en la Direccion de Transito
del municipio respectivo todos los documentos solicitados por ese organismo, para lo anterior la
empresa contratista debera considerar los profesionales que el Municipio requiera para su tramitacion.

Una vez obtenida la aprobacion sefialada, lo enviara oficialmente para la solicitud de permiso ante el
Ministerio de Transporte. Todo lo anterior se informara al Inspector Técnico de Obras (ITO)

correspondiente.

Todo deterioro de las obras a ejecutar y existentes que se detecten, deberd ser reparado por el
Contratista dentro de un plazo no mayor de 24 horas.
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Los perjuicios que ocasionare el Contratista a otras obras privadas o plblicas existentes en el sector de
su contrato o adyacentes a él, seran de su responsabilidad en conformidad a las Bases Generales
Reglamentarias y debera proceder a su reparacion.

lgualmente, el Contratista es responsable, y por lo tanto debe prever, reparar, y/o tomar las medidas
que el caso aconseje en los perjuicios que se irroguen a terceros, entre otros los siguientes:

- Derrumbes de tierra o materiales sobre personas u obras existentes.

- Aniegos y derrames en el sector que se construya.

- Accidentes por mala sefalizacidn o falta de ella.

- Dafios y perjuicios provocados por la ejecucion de la obra en obras de canalizacion y servicios
existentes, adyacentes a las calles en que se ejecuten los trabajos.

Sera obligacion del Contratista mantener expeditas las vias de Transito durante la ejecucion de {as
obras, colocar en ellas las barreras y sefalizaciones diurnas y nocturnas que sean necesarias para
indicar las desviaciones de transito que pudieran ocasionarse y las que el SERVIU y/o Inspectores
Municipales expresamente puedan exigir para evitar accidentes peatonales. Las sefializaciones
nocturnas deberan atenerse estrictamente a las disposiciones que para el efecto se establecen en el
Anexo del D.S. N° 63 /86 (MTT), y sus modificaciones.

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista cualquier accidente ocasionado por falta de atencion en
lo anteriormente expuesto.

Terminada la ejecucion de as obras, el Contratista debera proceder obligatoriamente a retirar todos los
materiales depositados en la calle y el entorno, que constituyan obstaculos para el libre transito por
ellas y el aseo correspondiente.

Los escombros provenientes de la obra se deberan retirar diariamente de la via plblica. Serd
responsabitidad exclusiva del Contratista cualquier accidente ocasionado por falta de atencion en lo
anteriormente expuesto. El contratista deberad dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N°75 de
1987, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que en el Articulo 2° establece: “Los
vehiculos que transporten desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sétidos o liquidos,
que puedan escurrirse y caer al suelo, estaran construidos de forma que ello no ocurra por causa
alguna” El material extraido sera transportado a cualquier distancia para ser depositado en un
botadero autorizado por la autoridad correspondiente y comunicado por oficio a la ITO.

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso, etc. deberd efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o

plasticos de dimensiones adecuadas, u otro sistema que impida su dispersion al aire".

Asimismo, a objeto de evitar, en Lo posible, la formacion de polvo, se deberan humedecer los sectores
en que se produzca movimientos de tierra en la obra.

Sera de exclusiva responsabilidad del contratista el cuidado de los materiales y de las obras, desde su
inicio hasta su recepcion.

El Contratista considerara la Instalacion de Faenas necesaria para la ejecucion de las obras.
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En general podran ser del tipo contenedor, oficina, vivienda u otra, instalada en los alrededores del
sector de la obra. En el caso que se ubiguen dentro del area de trabajo, se debera escoger un lugar en
que la presencia de ésta no genera retrasos o exclusion de ta ejecucion de las obras contempladas.

Sin perjuicio de lo anterior, debera complementarse estas exigencias con lo sefialado en los
Antecedentes Técnicos.

El Contratista debera preocuparse de hacer tas gestiones oportunas de cualquier permiso y autorizacion
que sea requerida por la autoridad competente, siendo de su cargo todos los gastos que impliquen
Garantias, polizas de seguros, pagos por permisos o derechos que se mantengan, sin perjuicio de to
dispuesto en el inciso tercero del articulo 47 del D.S. N° 236/2002. Por lo tanto, el contratista no podra
alegar desconocimiento de estos pagos, durante el desarrollo de las obras.

En todo caso se deja expresa constancia que el SERVIU no consultara el cobro de Derechos de
Pavimentacion al Contratista por las obras motivo de este contrato, sin perjuicio de la facultad que
tiene el SERVIU para fiscalizar las cbras de pavimentacion de acuerdo al articulo 11 de la Ley 8.946 que
fija el Texto Definitivo de las Leyes de Pavimentacion Comunal.

1.13. GARANTIAS DEL CONTRATO Y SU DEVOLUCION
Para las Garantias del contrato, el valor de la UF., se considerara a la fecha del ordinario que notifica la
resolucion que aprueba el contrato para su protocolizacion.

1.13.1 Garantia Inicial

El contratista deberd entregar una boleta bancaria de garantia expresada en UF, por una suma
equivalente al 3% del monto del contrato, en un plazo maximo de 15 dias corridos una vez notificada la
resolucion que aprueba el contrato, para responder por el oportuno y total cumplimiento de lo pactado,
la que sera devuelta al término de las obras. Esta garantia debe tomarse por un plazo que exceda a lo
menos en 30 dias el plazo fijado para el término de los trabajos y debera estar extendida a nombre de
SERVIU Region de Arica y Parinacota.

Su glosa debe decir: “Garantiza el Fiel, Oportuno y Total Cumplimiento del Contrato del Trato
Directo N° 012/2015".

Si encontrandose proxima la expiracion de la vigencia de esta boleta bancaria de garantia aln estuviere
pendiente la recepcion de las obras, el Contratista debera renovarla o reemplazarla antes de su
vencimiento. En caso contrario, el SERVIU tendra derecho a hacer efectiva esta boleta.

La boleta debe ser tomada en una entidad bancaria chilena, con sucursal en la region, pagadera a la
vista a su sola presentacion, irrevocable, con la vigencia antes sefalada.

En el evento de modificaciones de contrato que signifique variacion del monto o plazo adjudicado, el
contratista debera adicionar o reemplazar la boleta bancaria de garantia, en funcion del nuevo monto y

plazo, si corresponde.

1.13.2. Poliza de Seguro

Conforme a lo sefialado en el Art. 51 de las Bases Generales Reglamentarias (D.S. 236 /2002 V.y U), el
Contratista debera entregar junto con la boleta de garantia antes mencionada una Poliza de Seguro por
los dafios que por motivos de las obras pueda causarse a terceros, equivalente al 3% del valor del
contrato, la que sera devuelta una vez efectuada la recepcidn oficial de todas las obras, la que debe ser
tomada a nombre det SERVIU Regidn de Arica y Parinacota.

wrinacota
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1.13.3. Garantia Final

Conforme a lo sefialado en el Art. 126 de las Bases Generales Reglamentarias (D.S. N° 236 (V. y U) de
2002), una vez recibidas las obras, el contratista debera entregar una boleta bancaria de garantia,
extendida a nombre de SERVIU Region de Arica y Parinacota, por un valor equivalente al 3% del
monto final del contrato, expresada en U.F, para caucionar el buen comportamiento de las obras y su
buena ejecucion, tras lo cual, et SERVIU procedera a devolver al contratista la boleta de garantia inicial.

Su glosa debe decir “Garantiza la Buena Ejecucion y Buen Comportamiento de las obras del Trato
Directo N° 012/2015".

La boleta de garantia que responde por el buen comportamiento de las obras tendra una vigencia de a
lo menos 16 meses contado desde la fecha fijada como término de la obra.

El plazo de garantia establecido en el inciso precedente se contara desde la fecha de recepcion de las
obras, debe entenderse sin perjuicio del plazo de garantia legal de cinco afos establecido en et articulo
2003, regla tercera, del Codigo Civil.

El deterioro prematuro de las obras, hundimientos, grietas, desplazamientos, roturas y cualquier otra
falla que se presente por efecto de uso de las mismas, al término del plazo de garantia antes referido,
serd causal para hacer efectiva la misma.

La boleta debe ser tomada en una entidad bancaria chilena, con sucursal en la Region, pagadera a la
vista a su sola presentacion, irrevocable, con la vigencia antes sefialada.

1.14. PAGO DE LAS OBRAS Y ANTICIPOS.

El Pago correspondera efectuarlo al SERVIU REGION DE ARICA Y PARINACOTA, de acuerdo a lo
establecido en el D.S. 255/2006 (V. y U) de 2006, y complementariamente por el D.S. 236 (V. y U) de
2002, en todo lo que no se contraponga a las normas citadas y a lo dispuesto en los presentes
antecedentes técnicos.

Las obras se pagaran por Estados de Pago cursado en la medida que se recepcionen las obras,
debidamente visados por el ITO O Supervisor SERVIU designado.

Los Estados de Pago para su cancelacion, deberan adjuntar los siguientes antecedentes:
- Formulario de Estado de Pago.

- Factura a nombre de SERVIU REGION DE ARICA Y PARINACOTA.

- Certificado de la Inspeccidn Previsional del Trabajo que acredite que el contratista no presenta
reclamos laborales en relacidn al proyecto.
- Planilla de cotizaciones previsionales al dia.

- Los requeridos por el Articulo 37 del D.S. N° 255 (V. y U) de 2006, en lo que no se contraponga a
lo establecido en D.S. 236 (V. y U) de 2002, y al siguiente contrato. En dicho sentido se exigira
para el pago al contratista la entrega de la Boleta Bancaria de Garantia pertinente establecida en
el D.S. 236 (V.y U) de 2002, y no sera aplicable la entrega de la boleta bancaria a que se refiere la
letra d) del Articulo 37 del D.S. 255/2006 (V. y U.) de 2006.

- Informe de avance de las obras del periodo.

- Fichas MITO del periodo a pagar.

Para el primer Estado de Pago, ademas de los antecedentes seialados anteriormente se deberan
adjuntar fotos de los letreros indicativos de las Obras y copia de cualquier permiso que la Obra requiera.

SERVIL Region de Avica y Parinacota
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La constructora no podra paralizar las obras de construccion aduciendo falta de financiamiento,
debiendo en todo momento dar cumplimiento al programa de trabajo determinado por Carta Gantt.

Para poder ser cancelado en la fecha programada, cada Estado de Pago debera estar en poder de la
L.T.0,, como minimos siete dias antes, ser presentado con el Certificado de la Inspeccién del Trabajo y
estar aprobado y firmado por el contratista o su representante.

1.15. LETRERO INDICATIVO

El Contratista debe ejecutar y colocar, en el lugar que determine la I.T.0., de un letrero indicativo de la
Obra Tipo A, de acuerdo a las indicaciones que se sefialan a continuacion. La leyenda correspondiente
debera ser solicitada por el Contratista a la L.T.O. El disefio del letrero serd mediante gigantografia, no
permitiéndose letrero pintado.

El logo a utilizar sera el del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Arica y Parinacota. Se debera
dar cumplimiento a la Normativa Grafica vigente del MINVU de acuerdo al siguiente formato.

MANUAL DE NORMAS GRAFICAS VALLAS DE OBRAS 2015
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

FORMATO DE VALLAS
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El letrero indicativo de la Obra debera colocarse dentro de los 10 primeros dias a contar del Acta de
entrega de Terreno. Sino se diera cumplimiento a lo sefialado, aplicara la Multa estipulada en el punto
N° 1.21. Debera permanecer instalado en buenas condiciones durante la ejecucidon de las obras y
deberan retirarse dentro de los primeros 30 dias, contados desde la fecha de recepcion definitiva por
parte del SERVIU, e informar por escrito el retiro de éstos.

1.16. OBLIGACIONES PREVISIONALES
El Contratista debe dar cumplimiento al pago oportuno de todas las obligaciones previsionales del
perscnal (obreros, operarios y empleados) que se desempefie en las Obras.

El Contratista debe presentar a partir del segundo mes de iniciada las obras las planillas de cotizaciones
previsionales junto al Estado de Pago, adjuntando ademas el Certificado correspondiente de la
Inspeccién Provincial del Trabajo.

El no cumplimiento de lo sefialado anteriormente hara incurrir al Contratista en falta, la que sera
anotada en el Libro de Inspeccidn por la L.T.0. y tomada en cuenta para el Proceso Calificatorio.

De acuerdo a los Art. N® 96 y N° 97 del D.S. N© 236 (V. y U) de 2002, si el Contratista no diere oportuno
cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las imposiciones previsionales del personal ocupado
en las faenas, el SERVIU estara facultado para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo
o un Ministro de Fe, las cantidades adeudadas imputandolas a cualquier pago pendiente.

Los pagos aludidos se efectuaran administrativamente, sobre la base de los libros del contratista y de
las listas de trabajadores entregadas por éste a la .T.0.,, y previo informe favorable de la Inspeccidn del
Trabajo.

Igual medida se podra adoptar en los casos de liquidacion o terminacidn anticipada del contrato, si el
contratista no hubiese dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

Lo dicho precedentemente se aplicara en el caso que no se acredite el ingreso oportuno, en arcas
fiscales, de los impuestos retenidos de las remuneraciones del personal ocupado en las obras. Los
gastos que originen las diligencias que se realicen para materializar los pagos indicados en el inciso
anterior y en el articulo precedente, seran de cargo del contratista.

El contratista no tendra derecho a reajuste ni a indemnizacién por las cantidades que se le hubieren
retenido o descontado por concepto de pago de remuneraciones imposiciones o impuestos que se
compruebe adeudaba.

Las cantidades adeudadas seran pagadas, en dichos eventos, por cuenta del contratista a las personas
y/o instituciones que corresponda.

idn de Arica y Parinacota
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Por otra parte, si del Certificado de la Inspeccion del Trabajo, se deduce que el contratista presenta
deudas, con montos debidamente informados se procederd como sigue:

- Deudas previsionales: En este caso se retendra el 100% del monto total de la deuda informada, en
cada Estado de Pago, en que esta aparezca en el Certificado respectivo.

- Devolucion de Retenciones: los montos retenidos solo seran restituidos al contratista una vez
subsanados los reclamos, multas o deudas, acreditando debidamente dicha situacion.

Ante reiteradas situaciones de deudas laborales o previsionales, SERVIU se reserva el derecho a poner
término anticipado al contrato, administrativamente, sin forma de juicio, mediante Resolucion fundada
del Director de SERVIU (Art. 133 y 134 letra m).

1.17. INSPECCION TECNICA DE OBRAS

La inspeccion Técnica de las Obras se desarrollara conforme a lo establecido en el Titulo IV del D.S. N°
236 (V. y U) de 2002. Conforme a lo sefalado en el Art. 57 de las Bases Generales Reglamentarias (D.S.
N° 236 (V. y U) de 2002), ta responsabilidad sobre la correcta y oportuna ejecucion de las obras,
conforme a los proyectos aprobados, a los antecedentes y a las normas técnicas vigentes, recae en el

Contratista seleccionado, quien debera adoptar las medidas de gestion y control de calidad utilizando
la metodologia establecida en el Manual de Inspeccidn Técnica de Obras.

A'la ITO le correspondera verificar el autocontrol que, de conformidad con {a reglamentacion vigente,
debe cumplir el contratista respecto a las obras que ejecuta, realizando para ello las inspecciones
selectivas y cursar los estados de pago conforme a los procedimientos fijados en el Manual.

La ITO estara a cargo de él o los funcionarios profesionales det area de la construccion que designe el
Director del SERVIU.

La ITO podra contar con la asesoria de profesionales competentes, sean personas naturales o juridicas,
contratadas por el SERVIU para la prestacion de estos servicios.

El contratista estara obligado a prestar toda la colaboracidon y otorgar el maximo de facilidades que
requiera la ITO para desempefar su labor, considerando por parte del contratista el traslado del iTO
desde y hacia las Oficinas del SERVIU Arica y Parinacota hasta las Obras contratadas, tantas veces como
lo disponga el ITO.

1.18. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

El Contratista debera considerar los gastos que demanden los ensayes que se indigquen en las
Especificaciones Técnicas de los presentes Antecedentes, el D.S. N° 236 (V. y U), de 2002, el Manual de
Inspeccién Técnica, las Normas técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion (I.IN.N.) y toda
la Reglamentacion que sea concordante con este contrato.

Se considera;

a) Certificacidon de la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, por un laboratorio
técnicamente calificado y aprobado por el MINVU. Esta certificacion se referira a todas las partidas
y/o materiales de la obra cuya calidad debe demostrarse por ensayes de laboratorio segin Normas
Chilenas.

b) Ensayos adicionales en caso de incertidumbre, de acuerdo a lo indicado en el punto 6.2.3.2 del
Manual de Inspeccién Técnica de Obras, aprobado por D. S. N© 85/2007 (V. y U.).
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¢) Demolicion de partidas o materiales sobre los cuales la Inspeccion Técnica de la Obra haya
verificado que no se ajusta a Especificaciones Técnicas y Proyectos.

El Contratista deberad indicar el o los laboratorios a que recurrira para realizar los ensayes de
materiales y de la ejecucion de la obra y otorgara al SERVIU mandato expreso para requerir
directamente de dichos Laboratorios, copia de los certificados de ensayes, informes y antecedentes
que digan relacién con los controles de calidad realizados. Dicha copia sera entregada a la ITO a mas
tardar después de cinco dias de firmada el acta de entrega de terreno.

El Contratista debera requerir de los laboratorios que contrate para los ensayes de materiales y de la
ejecucion de la obra, que remitan directamente al SERVIU, por carta certificada, copia de todos y cada
uno de los certificados de ensayes, que le sean entregados, a medida que estos vayan surgiendo con el
avance de la obra.

En los ensayes de hormigon, la ITO hard cumplir estrictamente lo prescrito en la Norma Nch 170 de
1985 “Hormigones de Cementos" y la Norma Nch 1998 de 1988, “Evaluacion Estadistica de la
Resistencia Mecanica del Hormigon".

Para el control de calidad de las obras, se debera utilizar preferentemente un laboratorio; si éste no
tuviera alguna de las especialidades, se autorizara a otro que la tenga; se podra ademas, si el ITO lo
estima conveniente tomar un segundo laboratorio como contra muestra. Las muestras deberan ser
tomadas directamente por personal del laboratorio respectivo. Se aclara que solo para el control de
Cemento Asfaltico sera valido el certificado del proveedor.

Los Certificados de Control deberan entregarse a la ITO, en forma oportuna y correlativa, para
considerar los ensayes como avance en los Estados de pago. Se hace especial hincapié en la
responsabilidad que le cabe al Contratista por los resultados de ensayes bajo normas, que obliguen a la
ITO ordenar desechar materiales o rehacer obras.

Los laboratorios técnicamente calificados y aprobados por el MINVU, para Control Técnico de Calidad
de los Materiales y Elementos Industriales para la Construccion, se detallan en Resolucion MINVU,
debiendo considerarse la que cuente con las especialidades inscritas y esté vigente a a firma de la
realizacién del ensayo correspondiente.

La ITO podra solicitar ensayos por incertidumbre, por cumplimiento de la normativa o por las diversas
condiciones que ofrezca el terreno. La valoracion de los costos de estos itemes de control esta implicita
en cada partida de ejecucion.

1.19. CONTROL DE AVANCE

El contratista estara obligado a cumplir durante la ejecucion de las obras con los avances estipulados
en el Programa de Trabajo. Si se produjere un atraso en la ejecucion de las obras, el contratista estara
obligado a tomar las medidas pertinentes para recuperar dicho atraso, dentro de un plazo maximo de
15 dias corridos, sin perjuicio de justificar dichos atrasos a la ITO y de la aplicacion de las multas
estipuladas en el art. N° 59 del D.S. N° 236 (V. y U.) y sus modificaciones.

Una vez iniciadas las obras, el contratista emitira declaraciones de avance, éstas se entregaran cada 14
dias, antes de las 17:00 hrs,, a la ITO, a través del libro de inspeccion.

Esta declaracion debera contener toda la informacion necesaria de acuerdo al Itemizado oficial y a los
precios del presupuesto, si los hay. En el caso de desglosar alguna partida debera incluirse ademas el
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desglose correspondiente de su cubicacion. El avance declarado se comparara con la programacion
fisica y financiera entregada por el contratista previo a la firma del contrato y ajustada de acuerdo a lo
sefalado en el art. N° 73 del D.S. N° 236 (V. y U} y sus modificaciones.

Los cuadros de avance deberan ser referidos a la programacion fisica de las obras. En el caso de
encontrarse en tramite modificaciones de contrato que incluyan disminuciones de obras, debera
indicarse en esta declaracion la cubicacion real de las obras a ejecutar.

Para el calculo de control de avance se cubicaran en el area fisica de la obra, todas las partidas de
obras ejecutadas por el contratista. Estas seran verificadas previamente por la ITO tomando como
referencia el programa de Trabajo.

Cada declaracion de avance se conforma de los siguientes informes:

Informe de obra real:
e En base al cuadro de precios de la obra se indicara para todas las partidas el respectivo N° de
Ttem, designacion, unidad, cantidad, precio unitario y precio total.
e Se debera definir la incidencia de la partida en el proyecto, obtenida segn la siguiente férmula:

Incidencia de la partida = Precio Total de la Partida
Precio Total de la Obra

e Se informara en columnas independientes la cantidad ejecutada por item, por periodo de 14
dias.

e Se debera incluir un resumen de avance por item, que incluya avance acumulado actualizado y
la cantidad por ejecutar, ambos en unidad y porcentaje.

Informe de Avance:
e Sereplicaran el cuadro anterior hasta la columna de precio de la partida.

e Se calculara el avance total por periodo de 14 dias de cada partida, de la siguiente manera:

Avance por partida = Cantidad ejecutada en el periodo * Incidencia de la partida

Cantidad total de la partida

Se definira el avance parcial del periodo como la sumatoria de los avances por partida y como avance
acumulado del periodo a la suma de los avances parciales. Ambos avances calculados por porcentaje.

Por ser las declaraciones de avance indispensables para la comprobacion de la ejecucion de las obras,
suU no presentacion oportuna y correcta elaboracidn constituirdn un retraso en las obras, siendo
pertinente, al igual que en el caso de no aprobacién de dichas declaraciones por la ITO, proceder segin
sefiala el art. N° 82 del D.S. N© 236 (V. y U)) y sus modificaciones. Lo anterior se entiende, sin perjuicio de
la obligacion del contratista a presentar nuevamente declaraciones de avance hasta obtener su
aprobacion.

Asimismo, si producto de la revisién de las declaraciones de Avance o de la cuantificacion de las obras
en terreno, ta ITO comprueba un atraso en el avance de las obras con respecto a los porcentajes
exigidos dentro del plazo estipulado, se procedera seglin lo sefiala el art. N® 82 del D.S.N° 236 (V.y U) y
sus modificaciones.

El contratista deberd incluir en cada estado de pago (a Cltima declaracién de avance y carta Gantt
elaboradas, indicando el avance logrado por partida en esta dltima.
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1.20. OTRAS CONSIDERACIONES

1.20.1 Calificacion de la Obra

En cumplimiento al D.S. N° 127/77 Reglamento del Registro Nacional de Contratistas del MINVU y sus
modificaciones posteriores, se procedera a evaluar al Contratista segn lo indicado en el capitulo VII
"De las Calificaciones”. Para lo cual debera realizarse al menos una calificacion parcial durante el
desarrollo de la obra, cuyo plazo sea superior a 60 dias corridos. En este caso se efectuara calificacion
parcial cuando la obra presente un avance fisico del 50%.

1.20.2 Derechos de los Contratos

El Contratista no podra ceder bajo ninguna circunstancia los derechos del contrato que se suscribira en
relacion al presente Trato Directo, s6lo se pagaran los Estados de Pago al titular del Contrato y no a sus
cesionarios, cualquiera sea la denominacién que tengan, tales como transferencia, cesion, traspaso,
mandato para percibir, subrogancia, etc.

Por lo tanto el Contratista no podra ceder los derechos del Contrato ni a proveedores ni a empresas de
Factoring, Bancos, celebrar contratos con prenda mercantil u otorgar poder para percibir a su nombre, a
favor de terceros.

1.20.3 Confidencialidad de la informacion
El Contratista no venderd, cederd, divulgara, publicard ni transferird a personas no autorizadas,
cualquier informacion o antecedente de que tome conocimiento con ocasion del presente contrato.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las normas sobre Transparencia y Publicidad que informan los
procesos de licitacion publica y en general el ejercicio de la funcion administrativa.

1.21. MULTAS
Se aplicaran las siguientes multas, segun corresponda:
- 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de 6rdenes de la ITO registradas en el libro de
Inspeccion, segln lo indicado en el art. 59 del D.S. N° 236.
- 2 UF. diarias por incumplimiento en la presentacion del Organigrama u Estructura
Organizacional, segln to indicado en el art. 77 del D.S. N° 236.
- 2 U.F. diarias por negarse a proporcionar datos que se le soliciten, segln lo indicado en el art. 94
del D.S. N° 236.
- 2 UF. por cada ausencia no justificada de algin profesional de aquellos sefalados en las
presentes Antecedentes Administrativos y Técnicos.
- 2 U/F. diarias, si el avance de las obras se encuentra mas de un 10% bajo los % acumulados
segiln la programacion, en cada periodo de 28 dias. El computo del plazo para el calculo de la
Multa estara vigente mientras el contratista no compruebe que conforme al programa de
trabajo ha recuperado el atraso. Dicha multa se comenzara a aplicar a partir del siguiente
estado de pago.
- 2 U.F. diarias por cada dia de retraso en la instalacion del Letrero Indicativo, o del retiro del
mismo, una vez efectuada la recepcidn definitiva de la obra por parte del SERVIU.

La valorizacién de la UF. para el calculo de las multas mencionadas precedentemente que se
considerara, sera referido al estado de pago desde el cual las multas deben descontarse, esto es, el
siguiente que se curse con posterioridad a su aplicacion.

En caso que el contratista no hiciere entrega de las obras en el dia fijado como fecha de término, se le
aplicara una multa diaria segln lo dispuesto en el art. N® 86 del D.S. N° 236.
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Sin perjuicio de las multas dispuestas en los incisos anteriores, se aplicaran al contratista las sanciones
establecidas en otros puntos del D.S. N° 236 y no mencionados u omitidos en el presente contrato, o
cualquier otro documento que forme parte del mismo.

Las fechas de los dias de inicio de partidas, inicio de cobros de multas, etc. seran los que registre (a ITO
en el libro de obras.

1.22. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
EL SERVIU podra poner término anticipado al contrato en caso de ocurrencia de cualquiera de los actos
descritos en el articulo 134 del D.S. N°® 236 (V.y U.) de 2002.

Il.- ANTECEDENTES TECNICOS
Para las 22 viviendas, se ejecutaran cuatro tipos de mejoramiento, sefialandose los items aplicables a
cada tipo de ellas.

Para la totalidad de los mejoramientos, se aplican las Generalidades que se sefialan a continuacion.

0 GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a las obras de refuerzo y reparacion de
estructuras afectadas por el sismo de magnitud de 8,3° Richter, acaecido el 1 de Abril del afio 2014
frente a la costa de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapaca. El epicentro fue ubicado a 89
kilometros al suroceste de la localidad de Cuya en la comuna de Camarones, Provincia de Arica.

Este sismo afect0 a la infraestructura de una gran cantidad de viviendas, incluyendo viviendas sociales
de distintos sectores de Arica. Algunas de estas viviendas participan en el Programa de Mejoramiento
de la Vivienda Familiar y su Entorno, de acuerdo a lo reglamentado en la Resolucion Exenta N© 2671 de
V.y U. de fecha 08 de Mayo de 2014, a través del proyecto denominado "Atencion de los Damnificados
de las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapaca", ubicadas en diferentes sectores de las poblaciones
de Arica.

Las presentes Bases Técnicas, que de acuerdo a un patron de dafios definen las reparaciones a realizar,
se realizaron en funcion de las observaciones de un equipo técnico multidisciplinario, el cual visito la
totalidad de las viviendas objeto del presente contrato.

0.1 Analisis General

En un analisis general, se puede observar en la gran mayoria de las situaciones visitadas, la presencia de
sales tanto en muros (ascenso por capilaridad) como en el terreno circundante a las viviendas, el que en
muchos casos se presenta a elevadas alturas, desde las cimentaciones hasta los segundos pisos, lo cual
evidencia la presencia de gran cantidad de humedad proveniente de liquidos infiltrados en el subsuelo.

Por lo que en revisiones tanto a las camaras de alcantariltado, como a las redes de agua potable, se
encontraron, camaras de alcantarillado con desvinculacidon de tuberias sanitarias y/o banguetas
semidestruidas, ademas se realizaron pruebas basicas de filtraciéon en cafieria de agua potable,
cortando el agua de todos tos artefactos de la vivienda y al verificar el medidor este sigue detectando
consumos de importancia, por otro lado los moradores en la noche escuchan los sonidos de agua
corriendo y tienen cuentas de agua excesivas, st dejan el agua abierta desde el medidor, por lo cual su
actuar es utilizar el recurso agua para sus actividades, para una vez realizadas cortarla.

Los efectos de estas situaciones se ven aumentados dado que ltos patrones de edificacion son tipo
vagones de trenes, es decir, viviendas adosadas en la mayoria de los casos, con fundaciones continuas o
comunes. Los muros medianeros conforman las estructuras principales de estas casas, algunas de las
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cuales presentan terrenos con fuertes pendientes. Se evidencia que algunas instalaciones sanitarias
han sido alteradas en el tiempo, aparentemente no por personal técnico ni con oficio, con material de
PVC en distintos diametros, encontrandose dos categorias: las originales embutidas en muros o radieres
y las sobrepuestas o a la vista de modificaciones posteriores o recientes.

Un elementos menos importante pero que se repite, es la construccion de cierres perimetrales con
escasa o nula rigidizacién o estructuracion en su largo, presentando cierres de largos superiores a 8
metros sin pilares intermedios, lo cual provoca la fisuracién vertical en diversos sectores del mismo, por
la solicitacion del sismo.

Por otra parte las poblaciones en estudio tienen datas de construccion de entre 21y 23 afios, con el
correspondiente deterioro y caducidad de materiales y sus instalaciones.

Ademas, cabe sefialar que gran parte de las familias con dafos, han efectuado sus propias reparaciones,
en gran parte tapado de grietas y fisuras con pastas cementicias y/o pastas de yeso, pinturas, planchas
aglomeradas dispuestas a media altura para disimular la afloracién de sales, entre otras, lo que dificulta
la observacion y evidencia de las fallas.

0.2 Conclusion

Dado lo anterior, es posible concluir que la gran mayoria de los dafios son provocados por disminucion
en la capacidad soportante de las fundaciones, socavones por perdida de finos y disolucion de sales, en
presencia de aguas grises o filtracién en cafierias de agua potable.

Los dafios detectados en forma genérica, corresponde al descuadre de marcos de puertas y ventanas,
principalmente en el acceso principal, probablemente debido a su cercania con la camara de
alcantarillado y por las pendientes de los terrenos en las cuales se encuentran emplazadas las viviendas
que conducen las filtraciones hacia esas zonas.

Se presenta también fisuracion y grietas en radieres, evidenciadas por socavamiento o asentamiento
del suelos bajo ellos (sonidos huecos al ser golpeados), lo que demuestra ademas la falta de soporte
lateral y basal probablemente de las fundaciones de la vivienda, los que seran detectados al momento
de demolerlos para realizar el socalzado y/o relleno mejoramiento de las mismas.

Se recomienda el reemplazo de la actual red de distribucion de agua potable domiciliaria en la
totalidad de los casos, el reemplazo, refuerzo y mejoramiento de la red sanitaria y de la camara
domiciliaria (compartida una cada dos viviendas).

Para la fisuracion por falta de elementos estructurales en los muros perimetrales se recomienda
introducir pilares y si es necesario cadenas de amarra a estos muros, con pilares de minimo 20x20 cm
de seccion (enfierraduras minimas de 4 fe 12 mm con estribos de fe 8 @20 cm.

0.3 Materiales y elementos de construccion.

La totalidad de los materiales especificados se entienden nuevos, sin uso y de primera calidad,
debiendo su provision ajustarse estrictamente a las normas y ensayos consignados para cada uno de
ellos o a las instrucciones del fabricante. Sin perjuicio de lo anterior, los materiales que se empleen en
la obra deberan cumplir con las prescripciones de fabricacion sefialadas en Normas INN.

El Contratista debera presentar a la ITO una muestra de cada material, para su revision y aceptacion.
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0.5 Libro de Inspeccion y Libro de Obras

El Contratista estara obligado a Uevar y mantener bajo su custodia un Libro de Inspeccién y un Libro de
Obra, foliado en triplicado, el que estard a disposicion de la Inspeccion Técnica de Obras (ITO) y del
cliente cuando lo requiera, segln lo sefalado en el D.S. N° 236 (V. y U) de 2002 y en la 0.G.U.C. Su
aplicacion se realizara segln lo sefialado en dichos cuerpos normativos y en el M.I.T.0.

0.6 Gastos adicionales, obras provisionales y trabajos previos

0.6.1 Permisos

Segun lo establecido en las normativas para el efecto, se contard oportunamente con todos los
permisos necesarios (de edificacion, roturas de pavimentos, ocupacion de espacio pGblico entre otros).

0.6.2 Contratosy gastos notariales
Los gastos notariales seran del cargo del contratista.

0.6.3 Segurosy Garantias
Segln lo senalado por el punto 1.13 de los Antecedentes Administrativos.

0.6.4 Ensayos de materiales

Se consultan los gastos relativos a ensayos segln las normativas de los Reglamentos que le son
aplicables a este tipo de obras. La cantidad de ensayes sera los exigidos segin el Manual de Inspeccion
Técnica de Obra (M.1.T.0) y las Norma Chilenas NCH.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MEJORAMIENTO TIPO 1

Las presentes especificaciones técnicas, son aplicables a los siguientes 17 beneficiarios:

1 AR-21115 | 04.823.898-k | carRrRAscO MEDINA | JUAN MARIO |ARTURO PRAT| 746 80
EVELYN DE
2 AR-8049 07.159.174-3 | ARRIAGADA CASTILLO ARTURO PRAT| 541 80
LOURDES
EDUARDO | HEROES DEL
- 638.386- HACALTANA | SEPULVEDA
3 AR-21222 | 06.638.386-5 | CHAC VAN MORRO 415 280
OLAYA DEL | HEROES DEL
- 4.433.105- DROGUETT | DROGUETT a7
4 AR-20205 | 04.433.105-5 CARMEN MORRO 0 280
5 AR-21300 | 09.779.414-6 ROMERO TORREJON NORMA HEROES DEL 482 280
) e LORENA MORRO
HEROES DEL
6 AR-7036 05.836.789-3 VALDES NAVARRO [ROSAAMELIAL "~ 364 280
MARIA
7 AR-7216 08.713.101-7 | SAAVEDRA | SAAVEDRA VIRGINIA | SOTOMAYOR 656 80
8 AR-7214 08.631.182-8 VARGAS MANDUJANO OLGA SOTOMAYOR 682 80
) U VICTORIA
9 AR-7159 04.861.815-4 ALVAREZ FLORES LORENZO BARILOCHE 2232 280
10 AR-7166 06.471.897-5 RAMIREZ RAMIREZ LUDEDEL 1 o RitocHE 2284 280
] AT CARMEN
EDMUNDO
11 AR-956 05.144.360-8 RAMOS CASSORLA LEONOR ELORES 354 280
12 AR-7162 03.056.148-1 PRIETO MONTECINOS | ENRIQUE | LOS BARRILES| 228 280
MARI A
13 AR-7441 03.750.466-1 CORTES CARDOZA ORIETA MANANTIALES 2264 80
MANUEL
14 AR-0612 07.800.270-0 RIVERA CHOQUE RENE JESUS JESUS 650 280
CONTRERAS
15 AR-7305 09.738.431-2 PARRA BRAVO ROSSANA OSCAR 1927 280
] EEE BELMAR
PAMELA OSCAR
- .384.056- RAMIREZ 1931 280
16 AR-7357 10.384.056-2 | GALLEGOS ELIZABETH BELMAR
17 AR-7174 07.215.639-0 | BARRAZA ALVAREZ MIGUEL PASAJE 6 457 280
) s HOMERO
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1 OBRAS PREVIAS

Este capitulo abarca las condiciones que deberan cumplirse en las actividades previas a la reparacion
de las estructuras, independientemente del momento en que la programacion de la obra considere su
ejecucion. Las actividades relacionadas con la preparacion previa aqui descrita podran ser sometidas a
revision por parte de la ITO.

1.1 Letrero indicativo
Segun lo sefialado en el punto 1.15 de los Antecedentes Administrativos.

1.2 Instalaciones provisionales
Se consultan las instalaciones provisionales de alcantarillado, agua potable, energia eléctrica y
alumbrado que se estimen necesarias para la faena.

1.3 Construcciones provisionales
Se consulta la confeccidn de instalaciones provisionales de bodegas, oficinas de profesionales y de
.T.0, sombreadores y cierros provisionales, en un lugar comin para la totalidad de las viviendas.

No se aceptard la construccion de pozos negros para el desagiie de instalaciones provisorias a
alcantarillado que genera focos de insalubridad y malos olores. Se recomienda el uso de bafios quimicos
en caso de ser necesarios.

1.4 Preparacion del terreno

Previamente a la reparacion de las estructuras, se verificard cuidadosamente que la calidad de los
hormigones, morteros, aditivos, otros, corresponda a los necesarios para asegurar el adecuado anclaje,
reconstitucion y/o refuerzo de las estructuras, debiendo solicitarse su conformidad en caso de duda, por
parte de la ITO.

Inmediatamente antes del inicio de la colocacion del hormigdn o los rellenos estructurales, se
efectuara una limpieza final mediante agua a presion y eventualmente escobillado hasta eliminar todas
las suciedades acumuladas (aserrin, virutas, lechada reseca, 6xido suelto de las armaduras, pintura,
grasa, u otras).

Todas las superficies que quedaran en contacto con el hormigdn a colocar deberan estar htmedas, pero
sin agua apozada, para lo cual, la superficie serd sometida a un soplado mediante aire. Esta condicion se
aplicara también a los suelos y rellenos adyacentes a elementos de hormigdn, los cuales se
humedeceran previamente al comienzo del hormigonado.

1.5 Excavaciones

Se debera ejecutar una excavacion que tenga un ancho total igual al diametro de la media cafa de
tuberia de HDPE mas 0,3m en ambos costados. La altura debera tener en total 1.20m de profundidad,
debido al contenido de sales solubles, tomada desde el nivel de terreno terminado mas el didmetro del
tubo y mas 0,10m dbénde se colocara una cama de arena limpia y compactada en la cual se apoyara la
cana de HDPE.

Se ejecutaran de acuerdo al trazado sefialado en el proyecto, respetando normas de seguridad
establecidas, en caso de posibles desmoronamientos.

1.6 Relleno Compactado
El primer relleno lateral se ejecutara usando arena con un porcentaje de no mas del 10% de finos. La
compactacion de este relleno se hard en forma manual alcanzando una densidad del 90% Proctor
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Standard. Se prosigue con un relleno hasta 0,30m sobre la media caia de HDPE usando el mismo
material. El relleno intermedio se podra hacer en capas de 30 0 50cms con material de tamafio maximo
de 2"y su compactacion se ejecutara manualmente alcanzando al igual que el anterior un 90% Proctor
Standard.

1.7 Demoliciones

El Contratista establecera las precauciones procedentes para evitar accidentes que puedan afectar a
operarios o a terceros, tanto de la propia empresa como de los beneficiarios y su familia como de la ITO
u otros.

Para ello debera cumptir y velar por el cumplimiento de normas (Capitulo 8 de la OGUC), prescripciones,
directrices y leyes sobre la materia, como la vigencia y el pago oportuno previsional entre otros.

El Contratista asumira la responsabilidad expresa por cualquier dafio a personas y a la propiedad objeto
del presente contrato, como a la propiedad de tercero que puedan ser afectados, como consecuencia
de la ejecucion de la presente obra.

Las obras de demolicion deberan respetar las normas vigentes sobre la materia, en particular los
articulos 5.8.3y 5.8.12 de la OGUC.

Todos los operarios que laboren en la faena deberan contar con los implementos de seguridad,
ejecutando las labores de acuerdo al plan de desarme dispuesto por el contratista en condiciones
estrictas de seguridad.

- Radieres
- Camara de Alcantaritlado
- Marcos y hojas de puerta y ventana [acceso).

Todos estos elementos deberan ser inventariados y entregados a los beneficiarios mediante
documento formal de la empresa a cargo de la obra a ta 1.T.0, con copia a SERVIU.

Este trabajo consiste en la demolicion total o parcial de los radieres, y la remocién, carga, transporte,
descarga y disposicion final de residuos inctuido el pago de impuestos y gravamenes por concepto de
basurero Municipal u otro debidamente habilitado y autorizado. Incluye, también, el retiro, cambio,
restauraciéon o proteccion de los servicios piblicos y privados que se vean afectados por las obras del
proyecto, asi como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de elementos que se
consideren recuperables y objeto de almacenamiento en los sitios o bodegas que indique el ITO; incluye
también el suministro y conformacion del material de relleno para zonas bajo radieres, fundaciones,
tuberias y/o cdmaras de alcantarillado.

Las tuberias de alcantarillado y de agua potable deberan ser reemplazadas en su totalidad, para
garantizar la homogeneidad y correcto desempero una vez reemplazadas.

Cuando se deba demoler parcialmente una estructura, los trabajos se efectuaran de tal modo que sea
minimo el dafo a la parte de la obra que se vaya a utilizar posteriormente. Los bordes de la parte
utilizable de la estructura deberan quedar libres de fragmentos sueltos y listos para empalmar con las
ampliaciones proyectadas.

El Contratista debera procurar que los trabajos se reaticen, reduciendo al minimo de tiempo necesario
para realizarlos, a efecto de causar las menores molestias a los usuarios.
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Los materiales provenientes de la demolicidon que, a juicio de la ITO sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicién u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

El material que suministre el Contratista para el relleno de los socavones, debera ser limpio y exento de
sales (se consulta material estabilizado y arenas gruesas) y tener la aprobacion previa del ITO.

El contratista debera examinar y garantizar la adecuada erradicacion de insectos, roedores o plagas que
pudieren afectar a los predios e inmuebles vecinos en razén a la ejecucion de las demoliciones.

1.8 Aseo y cuidado de la obra

Se considera aseo y cuidado en forma permanente de las obra durante su ejecucion y posterior
recepcion, debiendo considerar un aseo profundo al terminar los trabajos pre entrega y Recepcion Final
arealizar por la ITO y SERVIU.

Sera de responsabilidad del contratista retirar todo el excedente el cual sera trasladado y depositado
en el dep6sito o botadero declarado por el oferente en el Anexo 13, y aprobados por la ITO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES DE REPARACION EN VIVIENDAS

A REPARACION DE FISURAS ESTRUCTURALES
Todos los efectos producidos por el sismo que afecten a las estructuras resistentes, deben tener
prioridad, sobre cualquier otra reparacion.

Por otro lado debe iniciarse el trabajo de reparacion privilegiando las labores de refuerzo estructural,
como: socalzado, reforzamiento de pilares, vigas, cadenas u otros, antes de proceder a realizar las
reparaciones de los pafios de albafiileria, marcos de puertas o ventanas u otros. Entre estos defectos se
incluiran, las grietas y las zonas fracturadas o fuera de tolerancia dimensional.

Para las reparaciones a realizar se seguira en forma estricta a lo indicado por la ITO, tanto por secuencia
como por procedimiento, en base a fichas técnicas en las cuales se individualiza cada vivienda. Por otra
parte para evitar futuros agrietamientos se debera antes de proceder a las reparaciones de hormigones
y albafiileria a ejecutar la reposicion de las redes de agua y alcantarillado domiciliario que se
encuentren en fuga.

A1l Reparacion mediante reemplazo con Hormigon (R1)

Para la reparacion de zonas de la obra que corresponda a volimenes de hormigdn deficiente de
dimensiones iguales o superiores a 20x20x10cm, se utilizara la técnica de reemplazo de hormigdn, de
acuerdo al siguiente procedimiento general:

Se retirara todo el hormigén afectado, cuidando de dar una forma geométrica regular al hueco asi
formado y dejando descubiertas en todo su perimetro las armaduras existentes en el sitio.

Las zonas que quedaran en contacto con el hormigdn de reposicion se limpiaran y saturaran con agua.

En elementos de importancia estructural, se utilizarad un puente de adherencia epdxico (Colmafix 32) en
dichas zonas de contacto. En este caso, se suprimira la saturacion previa a la colocacion del hormigon
de reparacion.

El hormigdn de reparacion tendra las siguientes caracteristicas generales:
- Tamafio maximo: igual o inferior a 1/5 del espesor de la zona a reparar.
- Resistencia: igual a la del elemento en reparacion o superior (se solicita minimo H30).
- Docilidad: asentamiento de conode 0 £ 2 cm.
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- La colocacion se efectuara en capas de pequefio espesor, en lo posible no superiores a 10 c¢cm,
compactandolas con un vibrador de inmersién equipado con botella de diametro maximo de
20mm.

A2 Reparacion de Fisuras de Hormigon (R2): Si la zona afectada es de fisuras en el hormigon de
pilares, cadenas o vigas, la reparacion se efectuara de acuerdo al siguiente protocolo:

A.2.1 CorteenV 2cm.: Se realizard un corte en V en el hormigén de profundidad 2 cm.

A.2.2 Sopleteo y limpieza de la fisura: Se efectuard sopletec con soplador de aire eléctrico o
mecanico, o bien con compresor de aire, y limpieza de la fisura en cuestion.

A.2.3 Colocacion tubos de inyeccion: Se realizara la colocacion de tubos de inyeccion de diametro 6
a 8mm afianzados con sikadur31. Estos deben ser insertados en la fisura por ambas caras de manera
alterna, en distancias no superiores a 10cm.

A.2.4 Sellado de la fisura con Sikadur 31 espesor 0,5 a 1cm: Antes de la inyeccién de sikadur crack
fix, deben sellarse verticalmente todos los espacios pertenecientes a la fisura a reparar. El objetivo del
sello es no permitir fuga de aditivo epdxico de inyeccidn, el que sera aplicado posteriormente.

A.2.5 Sikadur crack fix: La inyeccion de Sikadur crack fix se procedera a implementar con pistola de
calafateo a través de tubos de inyeccion del nivel mas bajo al mas alto. La resina epdxica se inyecta
desde la boquilla colocada en el punto mas bajo de la fisura. Una vez que el producto rebase la boquilla
inmediatamente superior, procediendo a tapar la boquilla inferior continuando la inyeccién por la
siguiente boquilla antes rebasada.

A.2.6 Mortero Sika repair: La colocacidon de mortero Sika repair se proporcionara previa colocacion
de Colmafix, utilizando ta técnica de reposicion mediante mortero, siguiendo los mismos
procedimientos generales descritos en el punto anterior, con la diferencia que se efectuard la
colocacion en forma de estuco, de espesor no superior a 2cm y compactando mediante presion de la
herramienta de alisado.

Los morteros a utilizar seran los siguientes segln recintos o funcién de éste en la vivienda:
- Enreparacidn de estucos sera R 2-1 Sikalisto Repair Plus.
- Reparacion de zonas himedas bafios y cocinas sera R 2-1 Sikalisto Repair Plus.
- En elementos estructurales Pilares, losas, vigas, cadenas sera Rep. 2-2 SikaRep.

A3 Reparacion Fisuras Menores en Albanileria (R3)

Aplicar mortero a base de cemento de un solo componente, Sikalisto repar, que amasado con agua
forma una mezcla de consistencia adecuada para realizar reparaciones en cualquier posicidn, scbre
hormigdn o albaiileria.

Preparacién de las Superficies:

Dependiendo del dafo a reparar, deben eliminarse totalmente las partes sueltas o mal adheridas,
teniendo la precaucién de obtener una superficie libre de polvo o cualquier material que impida una
adherencia. Efectuada esta reparacion, debe humedecerse la superficie hasta saturar los capilares y
poros del material a reparar.
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Instrucciones de mezclado:
En un recipiente impermeable deberad colocarse Sikalisto Repar y agregar agua mezclado en forma
manual 0 mecanica hasta obtener una mezcla trabajable y tixo trépica.

Debe considerarse un volumen de 150cm de agua por cada kilo de Sikalisto Repar. En caso de una
perdida de trabajabilidad, no debe agregarse agua, basta tan solo con remezcla el mortero para
recuperar la consistencia inicial.

Método de Aplicacion:

Una vez preparado Sikalisto Repar, debe colocarse antes de transcurridos 30 minutos, utilizando
espatula o llana, presionando sobre la superficie a rellenar en forma inicial y posterior mente rellenar
hasta lograr el nivel deseado.

Cuando el producto quede expuesto directamente a la intemperie, debe mantenerse himedo durante 7
dias.

Para una mejor adherencia entre Sikalisto Repar y el elemento de reparar, puede utilizarse Sikadur32 o
una lechada de cemento confeccionada con Sika Latex.

Protocolo de Reparacion de Fisuras de Albaiileria
A.3.1 CorteenV 2 cm: Corte enV espesor 2cm a lo largo de la fisura.

A.3.2 Refuerzo de acero: Colocacion de refuerzo de acero didmetro 6 u 8 mm, afianzado con Sikadur
31 alo largo de la fisura.

A.3.3 Puente de adherencia: Colocacién de puente de adherencia Colmafix 32.

A.3.4 colocacion de mortero Sika Repair plus con aditivo Intraplast: Nota: el protocolo se coloca a
ambos lados de la grieta y con refuerzos horizontales Cada 50 cm de largo 40 cm.

A4 REPARACIONES ESTRUCTURALES EN ELEMENTOS DE HORMIGON

Aplicar mortero pre dosificado de alta calidad, SikaRep, de un componente listo para usar, con
caracteristicas tixotropicas que le permiten ser usado sobre sin escurrir, basados en aglomerantes
cementicias, fibras sintéticas, microsilice, aditivos especiales y agregados inertes de granulometrias
controladas.

Preparacion de las superficies:
Al momento de aplicar SikaRep, la superficie debe encontrarse limpia, rugosa, exenta de polvo, partes
sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de grasa, aceite, pintura, o cualquier material que afecte la

adherencia, firme y sana con respecto a su resistencia mecanicas. Para una adecuada limpieza es
recomendable el uso de chorro de arena u otro método mecanico tales como: pulidoras, gratas de
aceros, un tratamiento energético con escobilla de acero, etc.

Para asegurar la adherencia se debe aplicar Sikadur 32 o Colma Fix 32 sobre la superficie preparada.

Instrucciones de Mezclado:

Se debe agregar aproximadamente 0.16 litros de agua por kilo de SikaRep (4.8 litros de agua por saco
de 30 kilos), y mezclar manualmente o mecanicamente hasta obtener consistencia uniforme. Este
producto se debe aplicar antes de transcurridos 20 minutos de su preparacion,
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Condiciones de curado:
Se debe mantener el producto himedo por lo menos durante los tres primeros dias; en tiempo caluroso
proteger del sol directo y del viento.

PROTOCOLO DE REPARACION FISURAS DE HORMIGON:
Se procedera tal como se indica en el punto A.3.

Sila zona afectada es de fisuras en et hormigon de pilares cadenas o vigas, la reparacion se efectuara de
acuerdo al siguiente protocolo:;

A4.1 CorteenV 2 cmenhormigén: Corte enV profundidad 2 cm en el hormigon.

A.4.2 Sopleteo y limpieza de la fisura: Se efectuara sopleteo con soplador de aire eléctrico o
mecanico, o bien con compresor de aire, y limpieza de la fisura en cuestion.

A.4.3 Colocacion de tubos de inyeccion diametro 6 a 8mm Afianzados con sikadur31. Se realizara
la colocacion de tubos de inyeccion de diametro 6 a 8mm afianzados con sikadur31. Estos deben ser
insertados en la fisura por ambas caras de manera alterna, en distancias no superiores a 10cm.

A.4.4 Sellado de la fisura con Sikadur 31 espesor 0,5 a 1cm. Antes de la inyeccion de sikadur crack
fix, deben sellarse verticalmente todos los espacios pertenecientes a la fisura a reparar. El objetivo del
sello es no permitir fuga de aditivo epdxico de inyeccidn, el que sera aplicado posteriormente.

A.4.5 Inyeccién de Sikadur crack fix con pistola de calafateo a través de tubos de inyeccion del
nivel mas bajo al mas alto. La inyeccion de Sikadur crack fix se procedera a implementar con pistola de
calafateo a través de tubos de inyeccion del nivel mas bajo al mas alto. La resina epdxica se inyecta
desde la boquilla colocada en el punto mas bajo de la fisura. Una vez que el producto rebase la boquilla
inmediatamente superior, procediendo a tapar la boquilla inferior continuando la inyeccion por la
siguiente boquilla antes rebasada.

A.4.6 Colocacion de mortero Sika repar, previa colocacion de Colmafix: Posterior colocacion de
mortero Sika repar, previa colocacion de Colmafix. Utilizando la técnica de reposicion mediante
mortero, siguiendo los mismos procedimientos generales descritos en el punto anterior, pero
efectuando la colocacion en forma de estuco de espesor no superior a 2 cm. y compactando mediante
presidn de la herramienta de alisado.

Los morteros a utilizar seran los siguientes segln recintos o funcion de este en la vivienda;
- Fisuras en albadilerias (R 2-1 Sikalisto Repair Plus)
- Reparacion de estucos (R 2-1 Sikalisto Repair Plus)
- Reparacién de zonas himedas bafos y cocinas (R 2-1 Sikalisto Repair Plus)
- De preferencia en elementos estructurales Pilares, losas, vigas, cadenas (Rep. 2-2 SikaRep)

A5 Reforzamiento de Pilares y Vigas

Se utilizara un sistema de reforzamiento de alta resistencia para elementos de hormigdn armado, el
que esta compuesto por adhesivos epoxico especial Sikadur 30 y la lamina sintética de fibras de
carbono Sika Carbodur (CFRP).

El reforzamiento de estructuras serd con ldminas de fibras de carbono resistentes a la corrosion
adhesiva epdxico (carbon fibre reinforced polymers laminates- CFRP).
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El sistema Sika Carbodur podra ser colocado después de la preparacién de la superficie de hormigon, sin
ningdn tipo de instalacion adicional.

Preparacion de las superficies:

Hormigén: La superficie debe estar sana, limpia, seca, libre de partes sueltas, contaminacion de grasas,
aceites, polvos membranas de curado, lechada u otros elementos contaminantes. Se puede utilizar
chorros de arenas, escarificadora, hidroarenado.

Si existen cavidades en la superficie del hormigon, éstas se deben rellenar con un mortero epoxico de
reparacion. La superficie a ser cubierta debe ser uniforme; marcas de moldaje e irregularidades no
deben ser mayores a 2mm.

La edad del hormigén debe ser de 28 dias como minimo.

Después de la limpieza, se debe remover completamente el polvo de la superficie con ayuda de una
aspiradora industrial.

A.6 Socalzado Fundaciones
Es un sistema de reforzamiento de fundaciones, cuando se pierde o se modifica la capacidad de soporte
bajo estas.

Preparacion de las superficies:

En forma previa al momento de efectuar el socalzado, las estructuras adyacentes deben estar
perfectamente afianzadas por medio de puntales telescopicos metalicos o de madera, debe ademas
asegurarse que el esquema de excavacion no se mantendra abierto por mas tiempo del necesario (a lo

mas una hora).

Debe respetarse estrictamente el esquema descrito a continuacion respecto de las excavaciones,
secuencia de excavacion y tiempos de espera entre una y otra faena.

Esquema de Trabajo:

Se excavaran bajo las fundaciones en anchos no mayores a un metro y en profundidades no menores a
un metro, en forma alternada, esta excavacion dejara al descubierto la fundacién en su sello, en todo su
espesor transversal, de manera que al hormigonar el socalzado la fundacion existente quedara asentada
en él en toda su extension y espesor transversal a su eje longitudinal.

Para el relleno del socalzado se utilizard hormigon autonivelante H20, al cual se le anadira un expansor
como aditivo, de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Sélo una vez que hayan transcurrido 72 horas del hormigonado, se procedera a realizar la excavacion
contigua hasta completar el esquema, trabajando en forma de dientes intercalados (uno si, contiguo no)
hasta completar el esquema completo.

El esquema se utilizara en el largo que abarque la zona fisurada mas un metro hacia cada lado.
El personal a cargo trabajaré en todo momento en cuadrillas dobles, dotadas cada una de sus
herramientas de trabajo (palas, otros) en forma independiente, debiendo permanecer atadas a su arnés

y su cabo de vida, estar sujeto a un elemento fijo, fuera de la excavacion.

No podran realizarse ningdn tipo de trabajo bajo la superficie sin supervisién técnica.
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A7 Puertas y Ventanas

A.7.1 Marcos de Puerta: Se ejecutaran en perfiles metalicos tipo Compac o Cintac 4-2 y aluminio
anodizado satinado espesor 1.5 mm, no se recibiran marcos con detalles o malas terminaciones debido
a las soldaduras; se instalaran con tarugos y tornillos de bronce, de acuerdo a lo existente como
minimo.

A.7.2 Puertas: Las puertas de acceso y servicios higiénicos seran contra placadas de 45mm con
revestimiento de madera terciada.

A.7.3 Ventanas de Aluminio: Se ejecutaran en perfiles de aluminio anodizado satinado o metalicos
de acuerdo a lo existente, las ventanas seran de corredera o de abatir de acuerdo a lo existente. Segin
especificaciones del fabricante, todos los vidrios seran fijados con junquillos y silicona. Se consultan
vidrios transparentes simples de e=3mm.

A.7.4 Quincalleria: Se consultara quincalleria de buena calidad, las cerraduras seran tipo Poti
tubulares. Se consuttan embutidas. Se consulta ademas para cada puerta tope de bronce con punta de
goma. Todas llevaran llave.

Las bisagras seran de tipo cadmiado, soldadas al interior del marco y atornilladas al bastidor de la
puerta, seran de 3" x 3" tres por puerta.

A8 Pinturas
A.8.1 Anticorrosivo: Se pintaran con anticorrosivo todos los elementos metalicos por lo menos con
dos manos. Se terminaran pintados con esmalte.

A.8.2 Oleos: Para muros interiores de zonas himedas. Se consulta dos manos de 6leo opaco como
minimo o lo que sea necesario para dar una terminacidn éptima. La superficie debera estar limpia, firme
y seca libre de polvo, grasas, aceites, desmoldantes, material disgregado y cualquier elemento ajeno a
la superficie.

A.8.3 Latex; Se pintaran con latex Profesional algunos muros estucados, segln indicacion del
proyectista y/o de la ITO. El resto de la albanileria a la vista tanto en el interior como en el exterior,
sera tratada con una solucién de acido mezclada con agua potable, para quemar cualquier vestigio de

sal, no se terminara barnizada.
Los elementos de hormigon armado que dan al interior como, pilares, cadenas, iran a la vista.

A9 RADIER
Se consulta radier afinado, ejecutado monoliticamente y con endurecedor superficial. Debe estar
confinado en los sobrecimientos existentes y consultar juntas de retraccidn, en caso que corresponda,

segln indicacion de la ITO.

A.9.1 Cama de Ripio compactada e= 8cm: Entre la cara interior de las fundaciones y bajo el radier se
ejecutara relleno de 8cm de espesor de ripio 12 compactado mecanicamente. Una vez ejecutado se

colocara una capa de polietileno de 0,2mm de espesor.

A.9.2 Malla Acma 10/20 92mm: Se utilizard malla ACMA C92 o similar para enfierradura, segln
plano del proyecto. Debe considerar separadores de 5cm.
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A.9.3 Hormigén 255 k/cem/m3 H15: Se considera radier segln proyecto, con una resistencia clbica
minima de H-15, R28 = 150kg/cm2, con tamafio maximo de grava de 2,5cm. Se confina el hormigon en
las vigas de fundacion existentes, obteniendo un radier de 7cm de espesor.

A.9.4 Radier de hormigdn e=7cm: Ver punto A.9.3 precedente.

A.95 Afinado de Piso e=2cm: El radier sera afinado y se ejecutara en fresco. La dosis de cemento
sera mayor a 250kg/m3, con endurecedor.

A.10 ESTUCO MUROS

A.10.1 Estuco muros interiores 1:3 e= 2,5cm: Se consulta la aplicacion de estucos en una proporcion
de 1:3, con espesor de 2,5cm. Se terminara a grano perdido. Los estucos interiores tendran una adiciéon
maxima de 15% de cal hidraulica o aérea, respecto del peso del cemento. Dicho estuco tendra
hidréfugo incorporado o una terminacion impermeabilizante. Como procedimiento de curado, se
mojaran los estucos por 5 dias corridos

A.11 Losade Techo:

Se consulta para los elementos estructurales (losa en primer nivel).

Los elementos de hormigdn armado se ejecutaran de acuerdo a los planos vy a las normas INN NCH170
0f85. La dosificacion minima sera hormigon H25, debidamente certificado de acuerdo a la norma
respectiva. La elaboracion se realizara con betonera o premezclados y consolidados con medios
mecanicos (vibrador de inmersién), la que sera verificada por el ITO de la Obra. En la masa de los
hormigones no se aceptaran materias extrafias, errores de dosificacion pérdida abundante de lechada,
nidos que afecten las resistencias, desaplomes, enfierraduras a la vista, desfases con respecto a tos ejes.

La dosificacion y resistencias deberan ser establecidas por el calculista, no siendo esta menor a R28 >
200.

Previa colocacion de los rellenos se debera pintar con dos manos de IGOL -SIKA (puente de adherencia)
para recibir el nuevo Hormigon.

Deberd ejecutarse el conveniente curado y proteccion de ellos en el caso de cambios muy bruscos de
temperatura, lo que se efectuard a través de una exposicidn de agua potable interrumpidamente
durante los 7 dias siguientes a contar de su levantamiento. Se deberan ejecutar controles de
resistencias de acuerdo a las indicaciones del mandante. Las estructuras con fallas se demoleran.

Para las pasadas de tuberias a través de elementos estructurales se dejaran los moldajes necesarios. La
ITO autorizara el hormigonado previa inspeccion de las obras complementarias.

Se efectuara el control correspondiente de los hormigones, mediante Ensayos de Laboratorio para las
partidas involucradas. El resultado de los ensayos seran entregados a la ITO inmediatamente de
recibidos del laboratorio. El agua de amasado debe cumplir la NCH 1498. Los aridos utilizados deberan
cumplir segln NCH 163.

La impermeabilizacion del hormigon (cara exterior) sera hidro-repelente liquido incoloro en base a
resina de silicona vehiculizada en solvente.

A.11.1 Enfierraduras: Se consultan dimensiones y espesores segin NCH 204 (diametro 10"). Estas se
uniran a las armaduras pasadas existentes en losa de cubierta de vivienda existente.

ERVIU Regidn de Arica y Parinacota
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Los recubrimientos minimos para las enfierraduras seran de 2cms en obra gruesa, no se aceptandose
separadores metalicos.

B TECHUMBRE

B.2 Terminaciones

B.2 Cielo: La estructuracion del cielo esta forrada por la instalacién de planchas de yeso cartén de
10mm de espesor tipo standard. Las juntas entre planchas deberan sellarse mediante cinta de
polietileno “Joint” y pasta de yeso y pasta “prosol”.

B.2.1 Aistan Glass 50mm: Sobre el cielo se consulta una aislacion térmica en base a Lana mineral
tipo Aislan Glass de 50mm de espesor o su equivalente técnico, con una densidad aparente de 40kg/m3,
colocado sobre el listonado de soporte, generando una camara de aire no ventilado entre el material
aistante y la plancha de cielo.

B.2.2 Papel fieltro: Ver punto B.3.2

B.2.3 Plancha Yeso carton ST 10mm: Ver punto B.3.1

ESPECIFICACIONES TECNICAS MEJORAMIENTO TIPO 2
La presente especificacidn técnica, son aplicables al siguiente 1 beneficiario:

LLAMADO MES DE
AGOSTO 2014

AR-20202 {04.533.131-8| HERRERA

A. OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS

Este capitulo abarca las condiciones que deberan cumplirse en las actividades previas a la reparacion
de las estructuras en comento, independientemente del momento en que la programacién de la obra
considere su ejecucion. Las actividades relacionadas con la preparacion previa aqui descrita podran ser
sometidas a revision por parte de la IT0O.

A.1 INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES
A.1.1 Construcciones Provisorias: Se consultan las instataciones provisionales de alcantarillado, agua
potable, energia eléctrica y alumbrado que se estimen necesarias para la faena.

A.1.2 Instalacion de Faenas Oficinas: Se consulta la confeccion de instalaciones provisionales de
bodegas, oficinas ~ profesionales y de I.T.0,; Sombreadores y cierros provisionales, una en el sector.

No se aceptara la construccidén de pozos negros para el desaglie de instalaciones provisorias a
alcantarillado que genera focos de insalubridad y malos olores. Se recomienda el uso de bafios quimicos
en caso de ser necesarios.

A.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS
A.2.1 Letrero de Obras: Se consulta Un letrero indicativo de la obra de 2,0m de alto x 3,0m de ancho de

dimension, cuyo contenido debera ser solicitado a SERVIU.

Dimensiones: 2x3 metros, realizado en plancha lisa de acero galvanizado de 0,4mm. sobre un bastidor
de perfiles cuadrados 30x30x3mm, soportado mediante perfiles metalicos de seccion 50x50x3 con
diagonales (vientos) de la misma seccion,

Las bases, seran poyos de hormigon de 170 Kg. cem/m3 60x60x60cm.

La estructura metalica recibird dos manos de anticorrosivo de distinto color.
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A.2.2 Aseo y Entrega: Se considera aseo y cuidado en forma permanente de las obra durante su
ejecucion y posterior recepcion, debiendo considerar un aseo profundo al terminar los trabajos pre
entrega y Recepcion Final a realizar por la ITO y SERVIU.

A.2.3 RETIRO DE ESCOMBROS
A.2.3.1 Retiro de escombros: Sera de responsabilidad del contratista retirar todo el excedente el cual
sera trasladado y depositado en Botadero autorizado municipal.

A.2.4 DEMOLICION Y RETIRO DE OBRAS EXISTENTES

A.2.4.1 Demoliciones: El Contratista establecera las precauciones procedentes para evitar accidentes
que puedan afectar a operarios o a terceros, tanto de la propia empresa como de los beneficiarios y su
familia como de la ITO u otros.

Para ello debera cumplir y velar por el cumplimiento de normas (Capitulo 8 de la OGUC), prescripciones,
directrices y leyes sobre la materia, como la vigencia y el pago oportuno previsional entre otros.

El Contratista asumira la responsabilidad expresa por cualquier dafio a personas y a la propiedad objeto
del presente contrato, como a la propiedad de tercero que puedan ser afectados, como consecuencia
de la ejecucion de la presente obra.

Las obras de demolicién deberan respetar las normas vigentes sobre la materia, en p articular los
articulos 5.8.3 y 5.8.12 de la OGUC.

Todos los operarios que laboren en la faena deberan contar con los implementos de seguridad,
ejecutando las labores de acuerdo al plan de desarme dispuesto en condiciones estrictas de seguridad.

- Radieres
- Camara de Alcantarillado
- Marcos y hojas de puerta y ventana [acceso).

Este trabajo consiste en la demolicion total o parcial de los radieres, y la remocion, carga, transporte,
descarga y disposicion final de residuos incluido el pago de impuestos y gravamenes por concepto de
basurero Municipal u otro debidamente habilitado y autorizado. Incluye, también, el retiro, cambio,
restauracién o proteccidn de los servicios plblicos y privados que se vean afectados por tas obras del
proyecto, asi como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de elementos que se
consideren recuperables y objeto de almacenamiento en los sitios o bodegas que indique el ITO; incluye
también el suministro y conformacion del material de relleno para zonas bajo radieres, fundaciones,
tuberias y/o camaras de alcantarillado.

Las tuberias de alcantarillado y de agua potable deberan ser reemplazadas en su totalidad, para
garantizar la homogeneidad y correcto desempeifio una vez reemplazadas.

Cuando se deba demoler parcialmente una estructura, los trabajos se efectuaran de tal modo que sea
minimo el dafio a la parte de la obra que se vaya a utilizar posteriormente. Los bordes de la parte
utilizable de la estructura deberan quedar libres de fragmentos sueltos y listos para empalmar con las
ampliaciones proyectadas.

El Contratista debera procurar que los trabajos se realicen, reduciendo al minimo de tiempo necesario
para realizarlos, a efecto de causar las menores molestias a los usuarios.

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la ITO sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicidn u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.
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El material que suministre el Contratista para el relleno de los socavones, debera ser limpio y exento de
sales (se consulta material estabilizado y arenas gruesas) y tener la aprobacion previa del ITO.

El contratista debera examinar y garantizar la adecuada erradicacion de insectos, roedores o plagas que
pudieren afectar a los predios e inmuebles vecinos en razon a ta ejecucion de las demoliciones.

A.2.4.2 Retiro de cubierta existente: Se debera retirar la cubierta existente, sefialada en planos del
proyecto. Dichos materiales podran quedar a disposicion de la empresa contratista, de lo contrario
deberan ser depositados segln se indica en item retiro de escombros de las presentes especificaciones
técnicas.

B. OBRAS DE CONSTRUCCION

El proyecto considera el retiro y reemplazo de un muro de albafiileria existente con dafio considerable
producto del terremoto. Junto con esto, contempla la instalacion de una estructura de cierro perimetral
nueva. Para la confeccidon de la estructura deben considerarse las partidas que a continuacién se
mencionan:

B.1 Fundaciones 40x40x80cm: Se consulta (a ejecucion de poyos de fundacion tipo 40x40x80cm
acorde a planos del proyecto.

B.1.1 Polietileno 0,2mm: Se consulta la instalacién de encamisado de excavacidn con Polietileno de at
menos 0,2mm de espesor, en la totalidad de la excavacion.

B.1.2 Hormigon H20: Se consulta la utilizacion de hormigdn tipo H20 de resistencia a los 28 dias =
20kg/cm2 con un 90% de nivel de confianza cuya preparacion considera revoltura mecanica y se
compactara con vibrador mecanico. Para evitar el contacto directo con el terreno, se debe implementar
encamisado de polietileno conforme a punto B.1.1 precedente.

B.2 Estructura Metalica: Se consulta la fabricacién e instalacidn de una estructura metalica, conforme
a lo indicado en planos, para sostener el nuevo cierro. El tipo de soldadura de la estructura sera cordon
corrido en todos los puntos de encuentro, con soldadura tipo 6011 1/8.

B.2.1 Pilares 100x100x3mm L=2.4m: Se consulta la instalacion de pilares metéalicos tipo
100x100x3mm de espesor, el anclaje a los poyos de fundacion sera mediante pletina de 200x200x10

B.2.2Enfierradura Cierro Perimetral (Reja): Se consulta la fabricacion de reja compuesta de 1
contrafuerte de perfil cuadrado de acero 100x100x2.0 x 2m, ademas se consideran 3 paios de reja
indicados en el plano.

B.2.2.1 Perfil Cuadrado reja 100x100x2.0mm: Ver punto B.2.2
B.2.2.2 Soldadura 6011 1/8: Ver punto B.2.2

B.2.3 Pletinas y anclajes: Para la fijacion del perfil cuadrado del contrafuerte y pilares, se considera la
implementacién de pletinas metalicas acorde a planos del proyecto.

B.2.3.1 Pletina 200x200x10mm A42 27ES: Ver punto B.2.3.

B.2.4 Pintura Antidoxido: Se consulta el pintado de la totalidad de la estructura metalica, incluidos
pilares, vigas y fijaciones, con 2 manos de pintura tipo antioxido. Se permitira el pre pintado de la
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estructura antes de ser instalada con sélo una mano y la segunda debera realizarse en la obra con un
color distinto al utilizado en el pre pintado.

B.3 Muro

B.3.1 Albafiileria de Bloques de Cemento

Ejecucidén de muro divisorio de albadileria bloques de cemento 14x19x39cm. Mortero de pega en
proporcion 1:4. En general se estucara solo por su cara exterior.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MEJORAMIENTO TIPO 3
La presente especificacion técnica, son aplicable al siguiente beneficiario:

LLA
AGOSTO 2014

AR-69595 |04.656.859-1] ARAYA | OLIVARES | FLORAELENA |HEROES DELMORRO

1 OBRAS PREVIAS

Este capitulo abarca las condiciones que deberan cumplirse en las actividades previas a la reparacion
de las estructuras, independientemente del momento en que la programacion de la obra considere su
ejecucion. Las actividades relacionadas con la preparacion previa aqui descrita podran ser sometidas a
revision por parte de la ITO.

1.1 Letrero indicativo de la obra
Segln lo sefialado en el punto 1.15 de los Antecedentes Administrativos.

1.2 Instalaciones provisionales
Se consultan las instalaciones provisionales de alcantarillado, agua potable, energia eléctrica y
alumbrado que se estimen necesarias para la faena.

13 Construcciones provisionales
Se consulta la confeccién de instalaciones provisionales de bodegas, oficinas de profesionales y de
1.T.0., sombreadores y cierros provisionales, en un lugar comdn para la totalidad de las viviendas.

No se aceptara la construccidn de pozos negros para el desagiie de instalaciones provisorias a
alcantarillado que genera focos de insalubridad y malos olores. Se recomienda el uso de bafios guimicos
en caso de ser necesarios.

1.4 Preparacion del terreno

Previamente a la reparacion de las estructuras, se verificard cuidadosamente que la calidad de los
hormigones, morteros, aditivos, otros, corresponda a los necesarios para asegurar el adecuado anclaje,
reconstitucion y/o refuerzo de las estructuras, debiendo solicitarse su conformidad en caso de duda, por
parte de [a ITO.

Inmediatamente antes del inicio de la colocacion del hormigdn o los rellenos estructurales, se
efectuara una limpieza final mediante agua a presién y eventualmente escobillado hasta eliminar todas
las suciedades acumuladas (aserrin, virutas, lechada reseca, dxido suelto de las armaduras, pintura,
grasa, u otras).

Todas las superficies que quedaran en contacto con el hormigén a colocar deberan estar hiimedas, pero
sin agua apozada, para lo cual, la superficie serad sometida a un soplado mediante aire. Esta condicion se
aplicara también a los suelos y rellenos adyacentes a elementos de hormigdn, los cuales se
humedeceran previamente al comienzo del hormigonado.

y de Arica y Parinacota
18 de Sepriembre N® 122 Pagina 34 de 65




1.5 Excavaciones

Se debera ejecutar una excavacién que tenga un ancho total igual al didametro de la media cafa de
tuberia de HDPE mas 0,3m en ambos costados. La altura debera tener en total 1.20m de profundidad,
debido al contenido de sales solubles, tomada desde el nivel de terreno terminado mas el diametro del
tubo y mas 0,10m ddnde se colocara una cama de arena limpia y compactada en la cual se apoyara la
cana de HDPE.

Se ejecutaran de acuerdo al trazado sefialado en el proyecto, respetando normas de seguridad
establecidas, en caso de posibles desmoronamientos.

1.6 Relleno Compactado

El primer relleno lateral se ejecutara usando arena con un porcentaje de no mas del 10% de finos. La
compactacion de este relleno se hard en forma manual alcanzando una densidad del 90% Proctor
Standard. Se prosigue con un relleno hasta 0,30m sobre la media cafa de HDPE usando el mismo
material. El relleno intermedio se podra hacer en capas de 30 o 50cms con material de tamafio maximo
de 2"y su compactacion se ejecutara manualmente alcanzando al igual que el anterior un 90% Proctor
Standard.

1.7 Demoliciones

El Contratista establecera las precauciones procedentes para evitar accidentes que puedan afectar a
operarios 0 a terceros, tanto de la propia empresa como de los beneficiarios y su familia como de la ITO
u otros.

Para ello deberd cumplir y velar por el cumplimiento de normas (Capitulo 8 de la OGUQ), prescripciones,
directrices y leyes sobre la materia, como la vigencia y el pago oportuno previsional entre otros.

El Contratista asumira la responsabilidad expresa por cualquier dafio a personas y a la propiedad objeto
del presente contrato, como a la propiedad de tercero que puedan ser afectados, como consecuencia
de la ejecucion de la presente obra.

Las obras de demolicidon deberan respetar las normas vigentes sobre la materia, en particular los
articulos 5.8.3y 5.8.12 de la OGUC.

Todos los operarios que laboren en la faena deberan contar con los implementos de seguridad,
ejecutando las labores de acuerdo al plan de desarme dispuesto por el contratista en condiciones
estrictas de seguridad.

- Radieres
- Camara de Alcantarillado
- Marcos y hojas de puerta y ventana [acceso).

Todos estos elementos deberan ser inventariados y entregados a los beneficiarios mediante
documento formal de la empresa a cargo de la obra a la 1.T.0, con copia a SERVIU.

Este trabajo consiste en la demolicion total o parcial de los radieres, y la remocion, carga, transporte,
descarga y disposicion final de residuos incluido el pago de impuestos y gravamenes por concepto de
basurero Municipal u otro debidamente habilitado y autorizado. Incluye, también, el retiro, cambio,
restauracion o proteccion de los servicios piblicos y privados que se vean afectados por las obras del
proyecto, asi como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de elementos que se
consideren recuperables y objeto de almacenamiento en los sitios o bodegas que indique el ITO; incluye
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también el suministro y conformacion del material de relleno para zonas bajo radieres, fundaciones,
tuberias y/o camaras de alcantarillado.

Las tuberias de alcantarillado y de agua potable deberan ser reemplazadas en su totalidad, para
garantizar la homogeneidad y correcto desempeiio una vez reemplazadas.

Cuando se deba demoler parcialmente una estructura, los trabajos se efectuaran de tal modo que sea
minimo el dafic a la parte de la obra que se vaya a utilizar posteriormente. Los bordes de (a parte
utilizable de la estructura deberan quedar libres de fragmentos sueltos y listos para empalmar con las
ampliaciones proyectadas.

El Contratista debera procurar que los trabajos se realicen, reduciendo al minimo de tiempo necesario
para realizarlos, a efecto de causar las menores molestias a los usuarios.

Los materiales provenientes de la demolicidon que, a juicio de la ITO sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicidén u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

El material que suministre el Contratista para el relleno de los socavones, debera ser limpio y exento de
sales (se consulta material estabilizado y arenas gruesas) y tener la aprobacidn previa del ITO.

El contratista deberd examinar y garantizar la adecuada erradicacion de insectos, roedores o plagas que
pudieren afectar a los predios e inmuebles vecinos en razon a la ejecucion de las demoliciones.

1.8 Aseo y cuidado de la obra

Se considera aseo y cuidado en forma permanente de las obra durante su ejecucion y posterior
recepcion, debiendo considerar un aseo profundo al terminar los trabajos pre entrega y Recepcion Final
a realizar por la ITO y SERVIU.

Sera de responsabilidad del contratista retirar todo el excedente el cual sera trasladado y depositado
en el deposito o botadero declarado por el oferente en el Anexo 13, y aprobados por la ITO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES DE REPARACION EN VIVIENDAS

A REPARACION DE FISURAS ESTRUCTURALES
Todos los efectos producidos por el sismo que afecten a las estructuras resistentes, deben tener
prioridad, sobre cualquier otra reparacion.

Por otro lado debe iniciarse el trabajo de reparacion privilegiando las labores de refuerzo estructural,
como: socalzado, reforzamiento de pilares, vigas, cadenas u otros, antes de proceder a realizar las
reparaciones de los pafos de albafileria, marcos de puertas o ventanas u otros. Entre estos defectos se
incluiran, las grietas y las zonas fracturadas o fuera de tolerancia dimensional.

Para las reparaciones a realizar se seguira en forma estricta a lo indicado por la ITO, tanto por secuencia
como por procedimiento, en base a fichas técnicas en las cuales se individualiza cada vivienda. Por otra
parte para evitar futuros agrietamientos se debera antes de proceder a las reparaciones de hormigones
y albanileria a ejecutar la reposicion de las redes de agua y alcantarillado domiciliario que se
encuentren en fuga.

A.l Reparacion mediante reemplazo con Hormigon (R1)

Para la reparacion de zonas de la obra que corresponda a volimenes de hormigén deficiente de
dimensiones iguales o superiores a 20x20x10cm, se utilizara la técnica de reemplazo de hormigén, de
acuerdo al siguiente procedimiento general:
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Se retirara todo el hormigdn afectado, cuidando de dar una forma geométrica regular al hueco asi
formado y dejando descubiertas en todo su perimetro las armaduras existentes en el sitio.

Las zonas que quedaran en contacto con el hormigon de reposicion se limpiaran y saturaran con agua.
En elementos de importancia estructural, se utilizara un puente de adherencia epoxico (Colmafix 32) en
dichas zonas de contacto. En este caso, se suprimira la saturacion previa a la colocacion del hormigon
de reparacion.

El hormigdn de reparacién tendra las siguientes caracteristicas generales:
- Tamafio maximo: igual o inferior a 1/5 del espesor de la zona a reparar.
- Resistencia: igual a la del elemento en reparacion o superior (se solicita minimo H30).
- Docilidad: asentamiento de cono de o £ 2 cm.
- La colocacidn se efectuard en capas de pequeno espesor, en lo posible no superiores a 10 cm,,
compactandolas con un vibrador de inmersion equipado con botella de diametro maximo de
20mm.

A2 Reparacion de Fisuras de Hormigon (R2): Si la zona afectada es de fisuras en el hormigon de
pilares, cadenas o vigas, la reparacion se efectuara de acuerdo al siguiente protocolo:

A.2.1 Corte enV 2cm.: Se realizard un corte en 'V en el hormigén de profundidad 2 cm.

A.2.2 Sopleteo y limpieza de la fisura: Se efectuara sopleteo con soplador de aire eléctrico o
mecanico, o bien con compresor de aire, y limpieza de la fisura en cuestion.

A.2.3 Colocacion tubos de inyeccion: Se realizara la colocacion de tubos de inyeccion de diametro 6
a 8mm afianzados con sikadur31. Estos deben ser insertados en la fisura por ambas caras de manera
alterna, en distancias no superiores a 10cm.

A.2.4 Sellado de la fisura con Sikadur 31 espesor 0,5 a 1cm: Antes de la inyeccion de sikadur crack
fix, deben sellarse verticalmente todos los espacios pertenecientes a la fisura a reparar. El objetivo del
sello es no permitir fuga de aditivo epdxico de inyeccion, el que sera aplicado posteriormente.

A.2.5 Sikadur crack fix: La inyeccion de Sikadur crack fix se procedera a implementar con pistola de
calafateo a través de tubos de inyeccidn del nivel mas bajo al mas alto. La resina ep0xica se inyecta
desde la boquilla colocada en el punto mas bajo de la fisura. Una vez que el producto rebase la boquilla
inmediatamente superior, procediendo a tapar la boquilla inferior continuando la inyeccion por la
siguiente boquilla antes rebasada.

A.2.6 Mortero Sika repair: La colocacion de mortero Sika repair se proporcionara previa colocacion
de Colmafix, utilizando la técnica de reposicion mediante mortero, siguiendo los mismos
procedimientos generales descritos en el punto anterior, con la diferencia que se efectuara la
colocacién en forma de estuco, de espesor no superior a 2cm y compactando mediante presion de la
herramienta de alisado.

Los morteros a utilizar seran los siguientes segn recintos o funcién de éste en la vivienda:
- Enreparacion de estucos sera R 2-1 Sikalisto Repair Plus.
- Reparacién de zonas himedas bafios y cocinas sera R 2-1 Sikalisto Repair Plus.
- En elementos estructurales Pilares, losas, vigas, cadenas sera Rep. 2-2 SikaRep.
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A3 Reparacion Fisuras Menores en Albaiiileria (R3): Aplicar mortero a base de cemento de un
solo componente, Sikalisto repar, que amasado con agua forma una mezcla de consistencia adecuada
para realizar reparaciones en cualquier posicion, sobre hormigdn o albanileria.

Preparaciéon de las Superficies:

Dependiendo del dafio a reparar, deben eliminarse totalmente las partes sueltas o mal adheridas,
teniendo la precaucién de obtener una superficie libre de polvo o cualquier material que impida una
adherencia. Efectuada esta reparacidn, debe humedecerse la superficie hasta saturar los capilares y
poros del material a reparar.

Instrucciones de mezclado:

En un recipiente impermeable debera colocarse Sikalisto Repar y agregar agua mezclado en forma
manual 0 mecanica hasta obtener una mezcla trabajable y tixo tropica.

Debe considerarse un volumen de 150cm de agua por cada kilo de Sikalisto Repar. En caso de una
perdida de trabajabilidad, no debe agregarse agua, basta tan solo con remezcla el mortero para
recuperar la consistencia inicial.

Método de Aplicacion:

Una vez preparado Sikalisto Repar, debe colocarse antes de transcurridos 30 minutos, utilizando
espatula o llana, presionando sobre la superficie a rellenar en forma inicial y posterior mente rellenar
hasta lograr el nivel deseado.

Cuando el producto quede expuesto directamente a la intemperie, debe mantenerse hiimedo durante 7
dias.

Para una mejor adherencia entre Sikalisto Repar y el elemento de reparar, puede utilizarse Sikadur32 o
una lechada de cemento confeccionada con Sika Latex.

Protocolo de Reparacion de Fisuras de Albanileria
A.3.1 CorteenV 2 cm: Corte enV espesor 2cm a lo largo de la fisura.

A.3.2 Refuerzo de acero: Colocacion de refuerzo de acero didmetro 6 u 8 mm, afianzado con Sikadur
31 alolargo de la fisura.

A.3.3 Puente de adherencia: Colocacion de puente de adherencia Colmafix 32.

A.3.4 colocacion de mortero Sika Repair plus con aditivo Intraplast: Nota: el protocolo se coloca a
ambos lados de la grieta y con refuerzos horizontales Cada 50 cm de largo 40 cm.

A4 REPARACIONES ESTRUCTURALES EN ELEMENTOS DE HORMIGON

Aplicar mortero pre dosificado de alta calidad, SikaRep, de un componente listo para usar, con
caracteristicas tixotropicas que le permiten ser usado sobre sin escurrir, basados en aglomerantes
cementicias, fibras sintéticas, microsilice, aditivos especiales y agregados inertes de granulometrias
controladas.

Preparacion de las superficies:

Al momento de aplicar SikaRep, la superficie debe encontrarse limpia, rugosa, exenta de polvo, partes
sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de grasa, aceite, pintura, o cualquier material que afecte la
adherencia, firme y sana con respecto a su resistencia mecanicas. Para una adecuada limpieza es
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recomendable el uso de chorro de arena u otro método mecanico tales como: pulidoras, gratas de
aceros, un tratamiento energético con escobilla de acero, etc.
Para asegurar la adherencia se debe aplicar Sikadur 32 o Colma Fix 32 sobre la superficie preparada.

Instrucciones de Mezclado:

Se debe agregar aproximadamente 0.16 litros de agua por kilo de SikaRep (4.8 litros de agua por saco
de 30 kilos), y mezclar manualmente 0 mecanicamente hasta obtener consistencia uniforme. Este
producto se debe aplicar antes de transcurridos 20 minutos de su preparacion.

Condiciones de curado:
Se debe mantener el producto hiimedo por lo menos durante los tres primeros dias; en tiempo caluroso
proteger del sol directo y del viento.

PROTOCOLO DE REPARACION FISURAS DE HORMIGON:
Se procederé tal como se indica en el punto A.3.

Si la zona afectada es de fisuras en el hormigon de pilares cadenas o vigas, la reparacion se efectuara de
acuerdo al siguiente protocolo:

A.4.1 Corte enV 2 cm en hormigon: Corte en V profundidad 2 cm en el hormigon.

A.4.2 Sopleteo y limpieza de la fisura. Se efectuara sopleteo con soplador de aire eléctrico o
mecanico, o bien con compresor de aire, y limpieza de la fisura en cuestion.

A.4.3 Colocacion de tubos de inyeccion diametro 6 a 8 mm. Afianzados con sikadur31. Se
realizara la colocacion de tubos de inyeccion de diametro 6 a 8mm afianzados con sikadur31. Estos
deben ser insertados en la fisura por ambas caras de manera alterna, en distancias no superiores a
10cm.

A.4.4 Sellado de la fisura con Sikadur 31 espesor 0,5 a 1 cm. Antes de la inyeccion de sikadur crack
fix, deben sellarse verticalmente todos los espacios pertenecientes a la fisura a reparar. El objetivo del
sello es no permitir fuga de aditivo epéxico de inyeccion, el que sera aplicado posteriormente.

A.45 Inyeccidn de Sikadur crack fix con pistola de calafateo a través de tubos de inyeccion del
nivel mas bajo al mas alto. La inyeccion de Sikadur crack fix se procedera a implementar con pistola de
calafateo a través de tubos de inyeccion det nivel mas bajo al mas alto. La resina epoxica se inyecta
desde la boquilla colocada en el punto mas bajo de la fisura. Una vez que el producto rebase la boquilla
inmediatamente superior, procediendo a tapar la boquilla inferior continuando la inyeccion por la
siguiente boquilla antes rebasada.

A.4.6 Colocacidén de mortero Sika repar, previa colocacion de Colmafix: Posterior colocacion de
mortero Sika repar, previa colocacion de Colmafix. Utilizando la técnica de reposicion mediante
mortero, siguiendo los mismos procedimientos generales descritos en el punto anterior, pero
efectuando la colocacion en forma de estuco de espesor no superior a 2 cm. y compactando mediante
presion de la herramienta de alisado.
Los morteros a utilizar seran los siguientes segn recintos o funcion de este en la vivienda:

- Fisuras en albafilerias (R 2-1 Sikalisto Repair Plus)

- Reparacion de estucos (R 2-1 Sikalisto Repair Plus)

- Reparacion de zonas himedas bafios y cocinas (R 2-1 Sikalisto Repair Plus)

- De preferencia en elementos estructurales Pilares, losas, vigas, cadenas (Rep. 2-2 SikaRep)
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A5 REFORZAMIENTO DE PILARES Y VIGAS

Se utilizara un sistema de reforzamiento de alta resistencia para elementos de hormigon armado, el
que esta compuesto por adhesivos epodxico especial Sikadur 30 y la ldmina sintética de fibras de
carbono Sika Carbodur (CFRP).

El reforzamiento de estructuras sera con laminas de fibras de carbono resistentes a la corrosion
adhesiva epoxico (carbdn fibre reinforced polymers laminates- CFRP).

El sistema Sika Carbodur podra ser colocado después de la preparacion de ta superficie de hormigén, sin
ningln tipo de instalacion adicional.

Preparacién de las superficies;
Hormigodn: La superficie debe estar sana, limpia, seca, libre de partes sueltas, contaminacion de grasas,
aceites, polvos membranas de curado, lechada u otros elementos contaminantes. Se puede utilizar

chorros de arenas, escarificadora, hidroarenado.

Si existen cavidades en la superficie del hormigén, &stas se deben rellenar con un mortero epdxico de
reparacion. La superficie a ser cubierta debe ser uniforme; marcas de moldaje e irregularidades no
deben ser mayores a 2mm.

La edad del hormigon debe ser de 28 dias como minimo.

Después de la limpieza, se debe remover completamente el polvo de la superficie con ayuda de una
aspiradora industrial.

A6 Socalzado Fundaciones
Es un sistema de reforzamiento de fundaciones, cuando se pierde o se modifica la capacidad de soporte
bajo estas.

Preparacién de las superficies:

En forma previa al momento de efectuar el socalzado, las estructuras adyacentes deben estar
perfectamente afianzadas por medio de puntales telescopicos metalicos o de madera, debe ademas
asegurarse que el esquema de excavacion no se mantendra abierto por mas tiempo del necesario (a lo
mas una hora).

Debe respetarse estrictamente el esquema descrito a continuacion respecto de las excavaciones,
secuencia de excavacion y tiempos de espera entre una y otra faena.

Esquema de Trabajo:

Se excavaran bajo las fundaciones en anchos no mayores a un metro y en profundidades no menores a
un metro, en forma alternada, esta excavacion dejara al descubierto la fundacién en su sello, en todo su
espesor transversal, de manera que al hormigonar el socalzado la fundacion existente quedara asentada
en €l en toda su extension y espesor transversal a su eje longitudinal.

Para el relleno del socalzado se utilizara hormigon autonivelante H20, al cual se le afiadira un expansor

como aditivo, de acuerdo a especificaciones del fabricante.

Solo una vez que hayan transcurrido 72 horas del hormigonado, se procedera a realizar la excavacion
contigua hasta completar el esquema, trabajando en forma de dientes intercalados (uno si, contiguo no)
hasta completar el esquema completo.

El esquema se utilizara en el largo que abarque la zona fisurada mas un metro hacia cada lado.
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El personal a cargo trabajard en todo momento en cuadrillas dobles, dotadas cada una de sus
herramientas de trabajo (palas, otros) en forma independiente, debiendo permanecer atadas a su arnés
y su cabo de vida, estar sujeto a un elemento fijo, fuera de la excavacion.

No podran realizarse ning(n tipo de trabajo bajo la superficie sin supervision técnica.

A.7 Puertas y Ventanas

A.7.1 Marcos de Puerta: Se ejecutaran en perfiles metaticos tipo Compac o Cintac 4-2 y aluminio
anodizado satinado espesor 1.5 mm, no se recibiran marcos con detalles o0 malas terminaciones debido
a las soldaduras; se instalaran con tarugos y tornillos de bronce, de acuerdo a lo existente como
minimo.

A.7.2 Puertas: Las puertas de acceso y servicios higiénicos seran contra placadas de 45mm con
revestimiento de madera terciada.

A.7.3 Ventanas de Aluminio: Se ejecutaran en perfiles de aluminio anodizado satinado o metalicos
de acuerdo a lo existente, las ventanas seran de corredera o de abatir de acuerdo a lo existente. Segln
especificaciones del fabricante, todos tos vidrios seran fijados con junquillos y silicona. Se consultan
vidrios transparentes simples de e=3mm.

A.7.4 Quincalleria: Se consultard quincalleria de buena calidad, las cerraduras seran tipo Poli
tubulares. Se consultan embutidas. Se consulta ademas para cada puerta tope de bronce con punta de
goma. Todas llevaran llave.

Las bisagras seran de tipo cadmiado, soldadas al interior del marco y atornilladas al bastidor de la
puerta, seran de 3" x 3" tres por puerta.

A.8 Pinturas
A.8.1 Anticorrosivo: Se pintaran con anticorrosivo todos los elementos metalicos por lo menos con
dos manos. Se terminaran pintados con esmalte.

A.8.2 Oleos: Para muros interiores de zonas hdmedas. Se consulta dos manos de 6leo opaco como
minimo o lo que sea necesario para dar una terminacién éptima. La superficie debera estar limpia, firme
y seca libre de polvo, grasas, aceites, desmoldantes, material disgregado y cualquier elemento ajeno a

la superficie.

A.8.3 Latex: Se pintaran con latex Profesional algunos muros estucados, segun indicacion del
proyectista y/o de la ITO. El resto de la atbaiiileria a la vista tanto en el interior como en el exterior,
ser3 tratada con una solucién de acido mezclada con agua potable, para quemar cualquier vestigio de

sal, no se terminara barnizada.

Los elementos de hormigén armado que dan al interior como, pilares, cadenas, iran a la vista.

A.9 Muro

A.9.1 Albaiileria de Bloques de Cemento: Ejecucion de muro divisorio de albaniileria bloques de
cemento. Mortero de pega en proporcion 1:4 En general se Estucaran s6lo por su cara interior.

A.10 Pilar

A.10.1 Enfierradura: Secciones, enfierraduras y dosificaciones de acuerdo al plano de estructuras. El
acero de las enfierraduras cumplira con tas Norma Inditecnor 30-37 CH Los pilares, cadenas y costados
de vigas o dinteles se descimbraran a los 8 dias. Los fondos de vigas y dinteles y las losas a los 28 dias.
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Se realizaran las pruebas de resistencia de hormigones en IDIEM dela U de Chile. A lo menos se
realizaran 3 muestras: cimientos, pilares y losas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MEJORAMIENTO TIPO 4
La presente especificacion técnica, son aplicables a los siguientes 2 beneficiarios:

ASIGNACION

1 | AR-20037 |04.623.146-5| FLORES | ANDRADE |IVONNE NORKA| PATRICIO LYNCH 741 DIRECTA 180
SEBASTIAN ASIGNACION

- .028.140- SOTOMAYOR 645 258
2| AR-7218 |[13.028.140-0| SMITH BIZE RAFAEL DIRECTA

A OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS

Este capitulo abarca las condiciones que deberan cumplirse en las actividades previas a la reparacion
de las estructuras en comento, independientemente del momento en que la programacion de la obra
considere su ejecucion. Las actividades relacionadas con la preparacion previa aqui descrita podran ser
sometidas a revision por parte de la ITO.

A.1 INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES
A.1.1 Construcciones Provisorias: Se consultan las instalaciones provisionales de alcantarillado, agua
potable, energia eléctrica y alumbrado que se estimen necesarias para la faena.

A.1.2 Instalacion de Faenas Oficinas: Se consulta la confeccion de instalaciones provisionales de
bodegas, oficinas profesionales y de 1.T.0,; sombreadores y cierros provisionales, una en el sector.

No se aceptara la construccidn de pozos negros para el desaglie de instalaciones provisorias a
alcantarillado que genera focos de insalubridad y malos olores. Se recomienda el uso de bafios quimicos
en caso de ser necesarios.

A.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS
A.2.1 Letrero de Obras: Se consulta Un letrero indicativo de la obra de 2,0 metros de alto x 3,0 metros
de ancho de dimension, cuyo contenido debera ser solicitado a SERVIU.

Dimensiones: 2x3 metros, realizado en plancha lisa de acero galvanizado de 0,4 Mm. sobre un bastidor
de perfiles cuadrados 30x30x3 Mm.,, soportado mediante perfiles metalicos de seccion 50x50x3 con
diagonales (vientos) de la misma seccién,

Las bases, seran poyos de hormigén de 170 Kg. cem/m3 60x60x60 cm.
La estructura metalica recibira dos manos de anticorrosivo de distinto color.

A.2.2 Aseo y Entrega: Se considera aseo y cuidado en forma permanente de las obra durante su
ejecucion y posterior recepcion, debiendo considerar un aseo profundo al terminar los trabajos pre
entrega y Recepcion Final a realizar por la ITO y SERVIU.

A.2.3 RETIRO DE ESCOMBROS
A.2.3.1 Retiro de escombros: Sera de responsabilidad del contratista retirar todo el excedente el cual
sera trasladado y depositado en Botadero autorizado municipal.

A.2.4 DEMOLICION Y RETIRO DE OBRAS EXISTENTES

A.2.4.1 Demoliciones: El Contratista establecerd las precauciones procedentes para evitar accidentes
que puedan afectar a operarios 0 a terceros, tanto de la propia empresa como de los beneficiarios y su
familia como de (a ITO u otros.
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Para ello debera cumplir y velar por el cumptimiento de normas (Capitulo 8 de la OGUQ), prescripciones,
directrices y leyes sobre la materia, como la vigencia y el pago oportuno previsional entre otros.

El Contratista asumira la responsabilidad expresa por cualquier dafio a personas y a la propiedad objeto
del presente contrato, como a la propiedad de tercero que puedan ser afectados, como consecuencia
de la ejecucion de la presente obra.

Las obras de demolicién deberan respetar las normas vigentes sobre la materia, en p articular los
articulos 5.8.3y 5.8.12 de la OGUC.

Todos los operarios que laboren en la faena deberan contar con los implementos de seguridad,
ejecutando las labores de acuerdo al plan de desarme dispuesto en condiciones estrictas de seguridad.

- Radieres
- Camara de Alcantarillado
- Marcos y hojas de puerta y ventana [acceso).

Este trabajo consiste en ta demolicién total o parcial de los radieres, y la remocion, carga, transporte,
descarga y disposicion final de residuos incluido el pago de impuestos y gravamenes por concepto de
basurero Municipal u otro debidamente habilitado y autorizado. Incluye, también, el retiro, cambio,
restauracion o proteccion de los servicios piblicos y privados que se vean afectados por las obras del
proyecto, asi como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de elementos que se
consideren recuperables y objeto de almacenamiento en os sitios 0 bodegas que indique el ITO; incluye
también el suministro y conformacién del material de relleno para zonas bajo radieres, fundaciones,
tuberias y/o camaras de alcantarillado.

Las tuberias de alcantarillado y de agua potable deberan ser reemplazadas en su totalidad, para
garantizar la homogeneidad y correcto desemperio una vez reemplazadas.

Cuando se deba demoler parcialmente una estructura, los trabajos se efectuaran de tal modo que sea
minimo el dafio a la parte de la obra que se vaya a utilizar posteriormente. Los bordes de la parte
utilizable de la estructura deberan quedar libres de fragmentos sueltos y listos para empalmar con las
ampliaciones proyectadas.

El Contratista debera procurar que los trabajos se realicen, reduciendo al minimo de tiempo necesario
para realizarlos, a efecto de causar las menores molestias a los usuarios.

Los materiales provenientes de la demolicidn que, a juicio de la ITO sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicion u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

El material que suministre el Contratista para el relleno de los socavones, debera ser limpio y exento de
sales (se consulta material estabilizado vy arenas gruesas) y tener la aprobacion previa del ITO.

El contratista deberd examinar y garantizar la adecuada erradicacion de insectos, roedores o plagas que
pudieren afectar a los predios e inmuebles vecinos en razon a la ejecucion de las demoliciones.

B. OBRAS DE CONSTRUCCION
B.1 Fundaciones Hormigon H20: Se consulta la ejecucion de poyos de fundacion (F1 40x40x50cm; F2
50x50x50cm; F3 40x40x40cm) de hormigdn tipo H20 acorde a planos del proyecto.

B.1.1 Fundaciones F1 40x40x50cm; F2 50x50x50cm y F3 40x40x40cm: Ver punto B.1 precedente
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B.1.2 Hormigén H20: Se consulta la utilizacidon de hormigon tipo H20 de resistencia a los 28 dias =
20kg/cm2 con un 90% de nivel de confianza cuya preparacion considera revoltura mecanica y se
compactara con vibrador mecanico. Para evitar el contacto directo con el terreno, se debe implementar
encamisado de polietileno.

Polietileno 0,2mm:
Se consulta la instalacion de encamisado de excavacion con Polietileno de al menos 0,2mm de espesor,
en la totalidad de la excavacion.

B.2 Pilares y Vigas de hormigon H25
B.2.1 Pilares 20x20xlargo: Se consulta la fabricacion de pilares de hormigon H25, segin planos, los
cuales deben considerar estuco como terminacion del elemento.

B.2.2 Pilares 20x30xlargo: Se consulta la fabricacion de pilares de hormigon H25, segln planos, los
cuales deben considerar estuco como terminacion del elemento.

B.2.3 Hormigon H25: Resistencia a los 28 dias = 250kg/cm2 con un nivel de 90% de confianza cuya
preparacion considera revoltura mecanica y se compactara con vibrador mecanico.

B.2.4 Enfierradura Fe 8mm: Se consulta la colocacion de armadura de pilares, 4 refuerzos
longitudinales de fe 8mm repartidos en el perimetro de los pilares y estribos con fe 6mm, separados
cada 20cm a lo largo del pilar. Debe considerar refuerzo de estribos cada 10cm en el tramo inferior y
superior del pilar (50cm). El acero debera ser del tipo A63-42H

B.2.5 Moldaje de madera para pilares (3 usos): Los moldajes podran ser de madera, metalicos o de
otros materiales (o una combinacion de ellos). Esta permitido formar moldes de madera o metal con
madera terciada, no permitiéndose formar moldes de madera con planchas metalicas.

La madera usada debera ser de buena calidad, sin presentar agujeros producidos por nudos sueltos,
fisuras, hendiduras, torceduras y otros defectos que puedan afectar el buen servicio del moldaje. El
tratamiento previo de la madera o su recubrimiento no debe producir efectos quimicos en la superficie
del hormigén o cambio en sus colores de terminacion.

B.3 Viga Coronacion
B.3.1 Viga coronacion 20x20 : Se consulta la colocacion de vigas de coronacion de hormigon tipo H25,
segln planos, las cuales deben considerar estuco como terminacion del elemento.

B.3.2 Viga coronacioén 20x30: Se consulta la colocacion de vigas de coronacion de hormigdn tipo H25,
segin planos, las cuales deben considerar estuco como terminacion del elemento.

B.3.3 Hormigon H25: Resistencia a los 28 dias = 250kg/cm2 con un nivel de 90% de confianza cuya
preparacion considera revoltura mecanica y se compactara con vibrador mecanico.

B.3.4 Enfierradura Fe 8mm: Se consulta la colocacién de armadura de vigas de coronacion, 4 refuerzos
longitudinales de fe 8mm repartidos en el perimetro de as vigas y estribos con fe 6mm, separados cada
20cm a lo largo de la viga. El acero debera ser del tipo A63-42H

B.3.5 Moldaje de madera para vigas (3 usos) : Ver punto B.24 de las presentes especificaciones
técnicas.
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B.4 Muro albaiiileria confinada
Deberd cumptir con la Norma Nch 2123 Of. 1997 Albafileria Confinada - Requisitos para el disefio y
calculo, ademas de lo sefalado en el proyecto.

Tensores:

Se consideran tensores y refuerzos, de acuerdo a Lo indicado en planos, todo de acuerdo a la normativa
vigente. El acero sera A44-28H o superior, doblado, ubicado y dimensionado de acuerdo a lo indicado en
planos.

Escalerilla ACMA:
Se consulta la instalacidn de escalerillas ACMA de 4,2mm, cada 3 hiladas, ubicadas entre elementos
estructurales de hormigdn armado. Recubrimiento minimo horizontal de la armadura de 16mm.

B.4.1 Ladrillo 29x14x9, 4cm: Se utilizara ladrillo cocido de arcilla tipo 29x14x9,4cm, cumpliendo con
los respectivos ensayos de acreditacion térmica, aclstica y de resistencia al fuego, presentados por
formulario tipo MINVU.

El mortero se confeccionara por medios mecanicos, por el tiempo necesario para completar al menos
100 revoluciones. Su resistencia a los 28 dias sera > 100kg/cm2.
Como procedimiento de curado, la albafileria se mojara por 5 dias corridos.

B.5 Reparacion Fisuras Menores en Albaiiileria (R3)

Generalidades: Sikalisto repar es un mortero a base de cemento de un solo componente, que amasado
con agua forma una mezcla de consistencia adecuada para realizar reparaciones en cualquier posicion,
sobre hormigon o albanileria.

Preparacion de las Superficies:

Dependiendo del dafio a reparar, deben eliminarse totalmente las partes sueltas o mal adheridas,
teniendo la precaucion de obtener una superficie libre de polvo o cualquier material que impida una
adherencia. Efectuada esta reparacion, debe humedecerse la superficie hasta saturar los capilares y
poros del material a reparar.

Instrucciones de mezclado:
En un recipiente impermeable deberd colocarse Sikalisto Repar y agregar agua mezclado en forma
manual o mecanica hasta obtener una mezcla trabajable y tixo tropica.

Debe considerarse un volumen de 150 cm® de agua por cada kilo de Sikalisto Repar. En caso de una
perdida de trabajabilidad, no debe agregarse agua, basta tan solo con remezcla el mortero para
recuperar la consistencia inicial.

Método de Aplicacion:

Una vez preparado Sikalisto Repar, debe colocarse antes de transcurridos 30 minutos, utilizando
espatula o llana, presionando sobre la superficie a rellenar en forma inicial y posterior mente rellenar
hasta lograr el nivel deseado.

Cuando el producto quede expuesto directamente a la intemperie, debe mantenerse himedo durante 7
dias.

Para una mejor adherencia entre Sikalisto Repar y el elemento de reparar, puede utilizarse Sikadur32 o
una lechada de cemento confeccionada con Sika Latex.




Protocolo de Reparacion de Fisuras de Albaiileria
B.5.1 Corte en V 2 cm: Se consulta corte en 'V espesor 2 cm a lo largo de la fisura.

B.5.2 Refuerzo de acero: Se consulta la colocacion de refuerzo de acero diametro 6 u 8 mm, afianzado
con Sikadur 31 a lo largo de la fisura

B.5.3 Puente de adherencia :Se consulta la colocacidn de puente de adherencia Colmafix 32

B.5.4 Repair Plus con aditivo 10x5x1 : Se consulta la colocacién de mortero Sika Repair plus con
aditivo Intrapias

Nota: el protocolo se coloca a ambos lados de la grieta y con refuerzos horizontales Cada 50 cm de
largo 40 cm.

B.6 TERMINACIONES

B.6.1 Empaste de muro: Una vez que el mortero esté seco, debe aplicar pasta muro en tos muros, con
una llana, y cuidando que las superficies estén limpias y firmes. Debe fijarse en que la pasta muro quede
bien esparcida. Hay pasta muro para utilizar en el interior de una casa y otra para el exterior, que es mas
resistente a la humedad, y que sirve también para lugares himedos como el bafio segln corresponda.

Una vez aplicada la pasta muro, debe afinar con una lija, con movimientos circulares. Esto es muy
importante para que después |a pintura quede con una buena terminacion.

B.6.2 Pintura Oleo 2 manos muros: Dos manos y hasta cubrir totalmente, en todos los elementos de a
tratar en zonas himedas seg(n correspondan.

El color de ta pintura quedara definida por el arquitecto y sera de la marca tricolor o similar.

Durante la aplicacion del 6leo, estard absolutamente prohibida la realizacion de faenas que alteren las
caracteristicas de proteccion de la pintura.

Después de aplicada la primera mano de esmalte sintético, se debera esperar a lo menos 48 horas antes
de aptlicar la segunda mano y final de terminacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MEJORAMIENTO TIPO 5
La presente especificacion técnica, son aplicables al siguiente 1 beneficiario:

A. OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS

Este capitulo abarca las condiciones que deberan cumplirse en las actividades previas a la reparacion
de las estructuras en comento, independientemente del momento en que la programacidn de la obra
considere su ejecucion. Las actividades relacionadas con la preparacion previa aqui descrita podran ser
sometidas a revision por parte de la ITO.

A.1 INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PRELIMINARES
A.1.1 Construcciones Provisorias: Se consultan las instalaciones provisionales de alcantarillado, agua
potable, energia eléctrica y alumbrado que se estimen necesarias para la faena.

A.1.2 Instalacion de Faenas Oficinas: Se consulta la confeccion de instalaciones provisionales de
bodegas, oficinas ~ profesionales y de I.T.0,; Sombreadores y cierros provisionales, una en el sector.
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No se aceptara la construccion de pozos negros para el desaglie de instalaciones provisorias a
alcantarillado que genera focos de insalubridad y malos olores. Se recomienda el uso de bafos quimicos
en caso de ser necesarios.

A.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS
A.2.1 Letrero de Obras: Se consulta Un letrero indicativo de la obra de 2,0 metros de alto x 3,0 metros
de ancho de dimensidn, cuyo contenido debera ser solicitado a SERVIU.

Dimensiones: 2x3 metros, realizado en plancha lisa de acero galvanizado de 0,4 Mm. sobre un bastidor
de perfiles cuadrados 30x30x3 Mm., soportado mediante perfiles metalicos de seccion 50x50x3 con
diagonales (vientos) de la misma seccion.

Las bases, seran poyos de hormigon de 170 Kg. cem/m3 60x60x60 cm.
La estructura metalica recibird dos manos de anticorrosivo de distinto color.

A.2.2 Aseo y Entrega: Se considera aseo y cuidado en forma permanente de las obra durante su
ejecucion y posterior recepcion, debiendo considerar un aseo profundo al terminar los trabajos pre
entrega y Recepcion Final a realizar por la ITO y SERVIU.

A.2.3 RETIRO DE ESCOMBROS
A.2.3.1 Retiro de escombros: Sera de responsabilidad del contratista retirar todo el excedente el cual
sera trasladado y depositado en Botadero autorizado municipal.

A.2.4 DEMOLICION Y RETIRO DE OBRAS EXISTENTES

A.2.4.1 Demoliciones: El Contratista establecera las precauciones procedentes para evitar accidentes
que puedan afectar a operarios o a terceros, tanto de la propia empresa como de los beneficiarios y su
familia como de la ITO u otros.

Para etlo debera cumplir y velar por el cumplimiento de normas (Capitulo 8 de la OGUCQ), prescripciones,
directrices v leyes sobre la materia, como la vigencia y el pago oportuno previsional entre otros.

El Contratista asumira la responsabilidad expresa por cualquier dafio a personas y a la propiedad objeto
del presente contrato, como a la propiedad de tercero que puedan ser afectados, como consecuencia
de la ejecucion de la presente obra.

Las obras de demolicién deberan respetar las normas vigentes sobre la materia, en p articular los
articulos 5.8.3 y 5.8.12 de la OGUC.

Todos los operarios que laboren en la faena deberan contar con los implementos de seguridad,
ejecutando las labores de acuerdo al plan de desarme dispuesto en condiciones estrictas de seguridad.

- Radieres
- (Camara de Alcantaritlado
- Marcos y hojas de puerta y ventana (acceso).

Este trabajo consiste en la demolicién total o parcial de los radieres, y la remocidn, carga, transporte,
descarga y disposicion final de residuos incluido el pago de impuestos y gravamenes por concepto de
basurero Municipal u otro debidamente habilitado y autorizado. Incluye, también, el retiro, cambio,
restauracion o proteccion de los servicios piblicos y privados que se vean afectados por las obras del
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proyecto, asi como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de elementos que se
consideren recuperables y objeto de almacenamiento en los sitios o bodegas que indique el ITO; incluye
también el suministro y conformacion del material de relleno para zonas bajo radieres, fundaciones,
tuberias y/o cAmaras de alcantarillado.

Las tuberias de alcantarillado y de agua potable deberan ser reemplazadas en su totalidad, para
garantizar la homogeneidad y correcto desempefio una vez reemplazadas.

Cuando se deba demoler parcialmente una estructura, los trabajos se efectuaran de tal modo que sea
minimo el dafio a la parte de la obra que se vaya a utilizar posteriormente. Los bordes de la parte
utilizable de la estructura deberan quedar libres de fragmentos sueltos y listos para empalmar con las
ampliaciones proyectadas.

El Contratista debera procurar que los trabajos se realicen, reduciendo al minimo de tiempo necesario
para realizarltos, a efecto de causar las menores molestias a los usuarios.

Los materiales provenientes de la demolicidn que, a juicio de la ITO sean aptos para rellenar y
emparejar la zona de demolicion u otras zonas del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

El material que suministre el Contratista para el relleno de los socavones, debera ser limpio y exento de
sales (se consulta material estabilizado y arenas gruesas) y tener la aprobacion previa del ITO.

El contratista debera examinar y garantizar la adecuada erradicacion de insectos, roedores o plagas que
pudieren afectar a los predios e inmuebles vecinos en razon a la ejecucion de las demoliciones.

A.2.4.2 Retiro de cubierta existente: Se debera retirar la cubierta existente, sefialada en planos del
proyecto. Dichos materiales podran quedar a disposicién de la empresa contratista, de lo contrario
deberan ser depositados segln se indica en item retiro de escombros de las presentes especificaciones
técnicas.

B. OBRAS DE CONSTRUCCION

El proyecto considera el retiro y reemplazo de la cubierta existente. Junto con esto, contempla la
instalacion de una estructura de soporte de la nueva cubierta y a la vez, refuerza los muros de adobe
existentes en la vivienda. Para la confeccidn de la estructura deben considerarse las partidas que a
continuacidén se mencionan:

B.1 Fundaciones 30x30x50cm: Se consulta la ejecucion de poyos de fundacion tipo 30x30x50cm
acorde a planos del proyecto.

B.1.1 Polietileno 0,2mm: Se consulta la instalacidn de encamisado de excavacion con Polietileno de al
menos 0,2mm de espesor, en la totalidad de la excavacion.

B.1.2 Hormigon H20: Se consulta la utilizacion de hormigdn tipo H20 de resistencia a los 28 dias =
20kg/cm2 con un 90% de nivel de confianza cuya preparacion considera revoltura mecanica y se
compactara con vibrador mecanico. Para evitar el contacto directo con el terreno, se debe implementar
encamisado de polietileno conforme a punto B.1.1 precedente.

B.2 Estructura Metalica: Se consulta la fabricacion e instalacién de una estructura metalica, conforme
a lo indicado en planos, para sostener la nueva cubierta. El tipo de soldadura de la estructura sera
cordon corrido en todos los puntos de encuentro, con soldadura tipo 6011 1/8.
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B.2.1 Pilares 100x100x3mm L=6m: Se consulta la instalacion de pilares metalicos tipo 100x100x3mm
de espesor, el anclaje a los poyos de fundacion sera mediante crucetas con angulos tipo 25x25x3mm.

B.2.2 Viga Reticulada 101: Se consulta la fabricacion de Viga reticulada segln planos, compuesta por 2
perfiles U 80x40x3mm y doble reticulado fabricado con perfil angulo 25x25x3mm.

B.2.2.1 Perfil U 80x40x3mm: Ver punto B.2.2
B.2.2.2 Angulo 25X25X3mm: Ver punto B.2.2
B.2.2.3 Soldadura 6011 1/8: Ver punto B.2.2

B.2.3 Pletinas y anclajes: Para la fijacion de las cerchas a la estructura metalica, se considera la
implementacion de pletinas metalicas acorde a planos del proyecto.

B.2.3.1 Pletina 250x200x6mm: Ver punto B.2.3
B.2.3.2 Pletina 250x100x6mm a muro: Ver punto B.2.3
B.2.3.3 Escuadra anclaje e=6mm: Ver punto B.2.3

B.2.4 Pintura Antidoxido: Se consulta el pintado de la totalidad de la estructura metalica, incluidos
pilares, vigas y fijaciones, con 2 manos de pintura tipo antioxido. Se permitira el pre pintado de la
estructura antes de ser instatada con sdlo una mano vy la segunda debera realizarse en la obra con un
color distinto al utilizado en el pre pintado.

B.2.5 Estructura Metalcom: Se consulta sistema constructivo en cerchas de acero galvanizado tipo
Metalcom o su equivalente técnico, conforme a los planos del proyecto. El distanciamiento maximo
entre cerchas sera de 1,om.

Las cerchas deberan apoyarse en la estructura indicada en el punto B2 de las presentes
especificaciones y conforme a los planos de arquitectura.

B.2.5.1 Cercha C1 - Metalcom C 40CA085: Ver punto B.2.5
B.2.5.2 Cercha C2 - Metalcom C 40CA085: Ver punto B.2.5
B.2.5.3 Cercha C3 - Metalcom C 40CA085: Ver punto B.2.5

B.2.5.4 Costaneras - Metalcom 90CA085: Se consulta utilizacién de perfil C tipo 90CAQ0.85 como
costanera para la fijacion de las planchas de la cubierta a la estructura indicada en el punto B.25

precedente.

B.2.5.5 Omega 38x38x15x8x0.85mm: Se consulta el uso de perfil Omega 38x38x15x8x0.85mm como
sistema de fijacién (listonado de soporte) de las planchas de cielo a la estructura de cubierta indicada
en el punto B.2.5 precedente.

B.2.5.6 Fijaciones: Todas las uniones de la estructura tipo Metalcom sera con tornillos autoperforantes
410 como minimo. Como reglas generales para los tornillos utilizados, es que sean resistentes a la
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corrosion, deben ser atornillados con una distancia minima al borde y entre ejes de 3 veces el diametro
del tornillo usado. También debe penetrar con un minimo de 3 hilos a la vista.

B.2.6 TERMINACIONES

B.2.6.1 Cielo: La estructuracion del cielo esta forrada por la instalacion de planchas de yeso carton de
10mm de espesor tipo standard. Las juntas entre planchas deberdn sellarse mediante cinta de
polietileno “Joint” y pasta de yeso y pasta “prosol”.

B.2.6.1.1 Aislan Glass 50mm: Sobre el cielo se consulta una aislacién térmica en base a Lana mineral
tipo Aislan Glass de 50mm de espesor o su equivalente técnico, con una densidad aparente de 40kg/m3,
colocado sobre el listonado de soporte, generando una camara de aire no ventilado entre el material
aislante y a plancha de cielo.

B.2.6.1.2 Papel fieltro: Ver punto B.2.6.2
B.2.6.1.3 Plancha Yeso carton ST 10mm: Ver punto B.2.6.1

B.2.6.2 Cubierta: Se consulta cubierta compuesta de planchas de fibrocemento tipo Pizarrefo
1220x910 Onda STD, colocadas y afianzadas a las costaneras (B.2.5.4) de acero galvanizado segin
especificaciones del fabricante, y una cumbrera o caballete articulado onda STD. Bajo la cubierta se
instala una capa de papel fieltro N° 10 tensado con grapas a su vez clavadas a las costaneras de la
estructura. Para evitar el ingreso de roedores, aves y murciélagos, no se dejaran aberturas en el
entretecho, salvo la rejilla de ventilacidn cruzada, instalada en el frontén de la cubierta.

B.2.6.2.1 Plancha Pizarreiio 1220x910 Onda ST: Ver punto B.2.6.2.

B.2.6.2.2 Tapacan tabla pino cep. 1x4™ Se consulta Tapacan de madera de 1x4” de dimension, todas
las maderas seran impregnadas segin NCh 819-1PV.

B.2.6.2.3 Fronton Permanit 1200x2400x4mm: Se consultan frontones de fibrocemento de 4mm de
espesor afianzados con sus uniones debidamente selladas. Se considera un sistema de ventilacion
cruzada a través de rejilla de ventilacion tipo celosia metalica 60x30cm o similar.

B.2.6.2.4 Caballete articulado onda ST: Ver punto B.2.6.2.

B.2.6.3 Canal Aguas lluvias: Se consulta la instalacion de canal para aguas lluvias tipo PVC blanco
112x74mm segln planos de arquitectura y especificaciones técnicas de instalacion del fabricante. La
pendiente de escurrimiento no debe ser inferior al 3%.

B.2.6.3.1 Canaleta PVC blanco 112x74mm: Ver punto B.2.6.3.

B.2.6.3.2 Gancho fijacién: Ver punto B.2.6.3

B.2.6.3.3 Tapa canaleta universal blanco: Ver punto B.2.6.3

B.2.6.3.4 Gargola/bota agua 50mm PVC blanco: Se consulta la instalacion de 2 gargolas o bota aguas
de 50mm de diametro, tipo PVC a ambos costados de la cubierta, acorde a los planos de arquitectura.

B.2.6.4 Instalacion Eléctrica: Los conductores serdn de 1,5 mm2 de seccidn para circuitos de
alumbrado y de 2,5 mm2 para circuitos de enchufes. Para su unién se usaran conectores.
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Se consuttan cuatro centros de luz, con portaldmparas o bases rectas, uno en cada dormitorio, uno en el
estar y el dltimo en el pasillo. Todos los artefactos con conexion tipo prensable, certificacion de
acuerdo a normas SEC.

Se considera un circuito de 10 Amp. para alumbrado y un circuito de 15 Amp. para enchufes, como
minimo. Para tablero Automaticos de 10 y 16 Amp con capacidad de ruptura de 6 K, curva C. Se
contempla un Diferencial electromagnético de 25 Amp con reaccion de 0,1 a 0,3 seg. Tensidon de 220
volt, con capacidad de absorber variaciones de voltaje entre 200y 270 volt.

La canalizacion de las instalaciones eléctricas se realizara en tubo rigido de PVC embutido en muros y
pisos. Las cajas de derivacién seran de plastico cuando queden embutidas en muros de tabiqueria y
estaran debidamente conectadas a tierra. Los conductores seran de cobre con asilamiento
termoplasticos, en las secciones estiputadas en proyecto y codigo de colores.

B.2.6.4.1 Canalizacién: Ver punto B.2.6.4

B.2.6.4.2 Alambrado: Ver punto B.2.6.4

B.6.2.4.3 Puntos de Luz: Ver punto B.2.6.4

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES SOLUCIONES DE SUELOS SALINOS

B REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DE REDES

B.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS: Las excavaciones necesarias para el reemplazo y mejoramiento de
las redes sanitarias y de agua potable, incluyen todo el agotamiento y manejo de aguas que sea
necesario para la correcta ejecucion de la partida.

El material excedente proveniente de las faenas de excavacion debera ser trasladado al depdsito o
botadero declarado por el oferente en el Anexo 13,y aprobados por la ITO.

Ademas, debera tomar todas las precauciones necesarias para drenar o desviar las aguas superficiales
afluentes a la excavacion, evitando que éstas penetren a ella.

El Contratista esta obligado a ejecutar, a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, los disefios de las
entibaciones necesarias para el sostenimiento de las paredes de las excavaciones requeridas para la
instalacion de las tuberias.

El presente item incluye el suministro de todos los materiales requeridos para la correcta construccion
de las camaras de alcantarillado domiciliario, como asimismo toda la mano de obra, equipos y
herramientas.

B.2 AGUA POTABLE

B.2.1 Agua Potable Domiciliaria: Se consulta el reemplazo de la totalidad de las redes domiciliarias
de agua potable existentes. Seran de completo cargo del contratista el suministro y colocacion de las
cafierias, piezas especiales, Fittings, soldaduras, llaves de paso, etc. y la mano de obra correspondiente,
debiendo entregar las obras con las pruebas respectivas. Se debera cumplir con lo especificado en DS
MOP 50, RIDAA, Parrafo 1, Construccion y Pruebas de Instalacion Domiciliaria de Agua Potable.

Los arranques se ejecutaran de acuerdo a las redes existentes con tuberias HDPE PN-10 unidas por
termo fusion o electro fusion, o se consultaran tuberias no menores a diametro de 20 mm, al interior de
la vivienda se consulta trazado aéreo en HDPE PN-10.
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Se exigira prueba de presion de todos los arranques domiciliarios a una presion de 10 kg/cm2. Se
consulta el reemplazo de llaves de paso, griferia y Fittings.

B.2.2 Pasadas de muros: Las pasadas en muros y estructuras seran de la seccién minima necesaria
para la colocacién de la caferia de HDPE.

Las caferia se instalaran sobrepuestas a modo de z6calo, deberan ir fijadas al muro o losa con un
abrazaderas, una cada 30 cm. Estas abrazaderas deben tener cierta holgura con objeto de permitir {a
libre elongacidn del tubo y deberdn llevar una cinta de proteccidn para evitar que se tenga un roce
directo entre las abrazaderas y el tubo. En todo caso se deberan seguir las recomendaciones de los
fabricantes para éstos efectos.

Si algin ducto o caneria debe atravesar elementos de hormigdn recién hormigonados, deberan
envolverse en fieltro a fin de permitir el libre movimiento por efecto de la dilatacion térmica.
Para todos los efectos nunca debera dejarse empotrada la tuberia entre dos elementos estructurales.

B.3 ALCANTARILLADO

Se consulta el reemplazo y mejoramiento de la tuberia sanitaria en todo su recorrido existente
(pendiente minima 3%) y reinstalacion del WC, cambio de sellos y asientos, Fittings y griferia asociada,
llaves de corte en cada artefacto.

B.3.1a PVC

B.3.1.1 Canerias de PVC sanitario: Se emplearan caferias de PVC sanitario colocados con adhesivo de
fabrica, en diametros 110, 75, 50, 40 mm de clase respectivamente, segln ubicacién y recorrido
existentes, se podran aceptar mejoras en estos, sujetos a la aprobacion del ITO, adicionalmente se
debera consultar medias cafias de HDPE PN 10 de 300mm para cafierias de 110mm y de 160mm en el
caso de canerias de 75, 50 y 40mm, respectivamente, las cuales estaran rellenas con arena, dejando la
caneria de PVC sobre un minimo de 10 cm de arena, con la misma pendiente del colector.

Los trazados se realizaran con el minimo de uniones y piezas especiales. Sin embargo, en el caso de
requerirlas, todas las piezas especiales deberan ser adquiridas al fabricante, se prohibe hacer piezas
especiales en obra, calentar cafierias o darle angulos no permitidos por el fabricante o por la normativa
asociada.

El trazado de las medias cafas deberd conectarse directamente a la camara de inspeccion, donde
deberan ser registrables para poder evaluar posibles filtraciones.

Las medias cafas pueden reemplazarse por canaletas de hormigon impermeabilizado con igol denso o
geomembrana y rellenado con arena.

Se utilizaran los mismos diametros mencionados anteriormente, sin embargo al utilizar este material se
podra omitir la utilizacién de la media cafa inferior, siempre que las uniones soldadas por electro fusion
o termo fusionadas.

Para todos los efectos nunca debera dejarse empotrada la tuberia entre dos elementos estructurales.

En caso que sea necesario cementar alguna union de la tuberia, se empleara adhesivo 101 de Pizarrefio
o similar. Antes de colocar el adhesivo se limpiaran las uniones con bencina blanca, aunque el material
esta aparentemente limpio.
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Las piezas especiales tales como tees, codos vees, piletas en todos sus diametros deben ser todas
inyectadas de fabrica.

NOTA: Solo se podra aceptar el trazado sin la media cafa inferior en el caso de realizar el trazado en
caferias de HDPE con las uniones soldadas por electro fusion o termo fusion

B.3.1.2 Ramales y caiierias principales: Los ramales de cada uno de los artefactos sanitarios, se
conectaran a la tuberia principal, verticales, en PVC de 110, 75, 50 y 40mm segln corresponda.

Cuando los ductos atraviesen elementos de hormigdn deberan envolverse en fieltro a fin de permitir el
libre movimiento por efecto de la dilatacion térmica.

Cuando se trate de las tuberias horizontales exteriores, se debera tener especial cuidado en asentar y
recubrir estas caferias con arena fina, formando una capa de 0.20m. en su contorno. Se debe probar el
ramal en su totalidad y verificar su estanqueidad antes de proceder a la reconstruccion del radier.

B.3.1.3 Descargas y Ventilaciones PVC: Se emplearan canerias de PVC tipo 1 y sanitario blanco con
unién anger, en diametros 110, 75, 50, 40mm respectivamente, segin ubicacion y recorrido que se
indica en los planos respectivos.

Se usara como ventilacion la misma cafieria de descarga, en igual diametro y material, cuyo trazado se
indica en ptano respectivo. Los tramos de avance horizontal en planta, deberan efectuarse en forma
siempre ascendente y la parte alta debera sobresalir al menos 60cms sobre el punto mas alto de la
techumbre.

Para la fijacion a la losa o envigado de entrepiso y en tos shaft correspondientes, se utilizaran
abrazaderas fijas o moviles seglin sea el caso. Seran abrazaderas fijas las que no permiten el
desplazamiento longitudinal de la cafieria; las moviles, si lo permitiran mediante el recubrimiento en la
zona de contacto con la caferia con proteccion de goma o fieltro de bajo coeficiente de roce.

En general, las abrazaderas se ubicaran cercanas a las piezas especiales en la parte recta de la tuberia.

Se colocaran abrazaderas fijas en los cambios de direccion de la cafieria, con uniones de goma, siendo el
tramo siguiente corto. Como maximo se aceptara una distancia de 2m entre abrazaderas para cafieria
vertical y de 2 mts (en cada unidn) y 2 abrazaderas moviles para caferia horizontal. Entre dos uniones
elasticas o de goma no debera colocarse abrazadera.

B.3.1b HDPE

B.3.1.1 Caferias de HDPE Sanitario: Se emplearan cafierias de HDPE - PN10 unidas por termo-fusion o
electro-fusion, en diametros 110, 75, 50, 40 mm, clase, respectivamente, segin ubicacion y recorrido
existentes, se podran aceptar mejoras en estos, sujetos a la aprobacion del ITO, adicionalmente,
colocando la cafieria de HDPE sobre un minimo de 15cm de arena, con la misma pendiente del colector.

Los trazados se realizaran con el minimo de uniones y piezas especiales. Sin embargo, en el caso de
requerirlas, todas las piezas especiales deberan ser adquiridas al fabricante, se prohibe hacer piezas
especiales en obra, calentar cafierias o darle angulos no permitidos por el fabricante o por la normativa

asociada.

Se utilizaran los mismos diametros mencionados anteriormente, sin embargo al utilizar HDPE PN 10, al
utilizar este material se podra omitir la utilizacion de la media cafia inferior, siempre que las uniones
sean soldadas por electro fusion o termo fusionadas.
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Para todos los efectos nunca debera dejarse empotrada la tuberia entre dos elementos estructurales.

Las piezas especiales tales como tees, codos, vees , piletas en todos sus didmetros deben ser todas
inyectadas de fabrica.

B.3.1.2 Ramales y canerias HDPE principales: Los ramales de cada uno de los artefactos sanitarios, se
conectaran a la tuberia principal, verticales, en HDPE PN 10 de 110, 75, 50 y 40 mm., segln corresponda.

Cuando los ductos atraviesen elementos de hormigdn deberan envolverse en fieltro a fin de permitir el
libre movimiento por efecto de la dilatacidn térmica.

Cuando se trate de las tuberias horizontales exteriores, se debera tener especial cuidado en asentar y
recubrir estas canerias con arena fing, formando una capa de 0.20m en su contorno. Se debe probar el
ramal en su totalidad y verificar su estanqueidad antes de proceder a la reconstruccién del radier.

B.3.1.3 Descargas y Ventilaciones HDPE: Se emplearan canerias de HDPE PN 10 y sanitario blanco con
unioén anger, en diametros 110, 75, 50, 40mm respectivamente, segiin ubicacion y recorrido que se
indica en los planos respectivos.

Se usara como ventilacién caferia PVC BLANCO, en igual diametro y material, cuyo trazado se indica
en plano respectivo. Los tramos de avance horizontal en planta, deberan efectuarse en forma siempre
ascendente y la parte alta debera sobresalir al menos 60cms sobre el punto mas alto de la techumbre.

Para la fijacion a la losa o envigado de entrepiso y en los shaft correspondientes, se utilizaran
abrazaderas fijas o moviles seglin sea el caso. Serdn abrazaderas fijas las que no permiten el
desplazamiento longitudinal de la cafieria; las moviles, si lo permitirdan mediante el recubrimiento en la
zona de contacto con la cafieria con proteccion de goma o fieltro de bajo coeficiente de roce.

En general, las abrazaderas se ubicaran cercanas a las piezas especiales en la parte recta de la tuberia.
Se colocaran abrazaderas fijas en los cambios de direccion de la cafieria, con uniones de goma, siendo el
tramo siguiente corto. Como maximo se aceptara una distancia de 2 m. entre abrazaderas para caferia
vertical y de 2 mts (en cada unidn) y 2 abrazaderas moviles para cafieria horizontal. Entre dos uniones
elasticas o de goma no debera colocarse abrazadera.

B.3.2 Camara de inspeccion registrable Hormigén Armado: De hormigén de 200 kg/c/m3 , radier de
200 Kg/c/m3 y de 15cms de espesor, donde se incluiran las canaletas de los tramos respectivos con sus
pasa muros en HDPE con brida soldada, los muros y el radier deberan estucarse y terminarse con
impermeabilizacion interior con Igol Denso.

La tapa y el marco seran de cemento comprimido de 0.60 o de 0.80m. y en la recepcion final se sellard
con brea para evitar olores o filtraciones al exterior.

Las camaras de inspeccion registrables seran con modulo prefabricado de 600x600 y de 600x300 para:
- H<1.0 m. Iran con tapa circular reforzada para estacionamiento vehiculares.
- <H<2.0 las camaras seran de médulo 0.8 m, con mddulos de 800x600 y losa de hormigén. Iran
con tapa rellena de hormigén tipo vereda o calzada.

En todo caso las camaras se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en NCh 2702 Of 2002.

B.3.3 Camara de inspeccién Domiciliaria Hormigén Armado: De hormigon Armado de 200 kg/c/m3,
fabricada en Obra, realizada sobre un radier de 200 Kg/c/m3 y de 15cms de espesor sobresaliendo de a
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cadmara de inspeccion al menos unos 20cms, donde se incluiran las canaletas de los tramos respectivos,
con sus pasa muros en HDPE con brida soldada y brida campana para conexion con PVC domiciliario. Los
muros y el radier deberan estucarse y terminarse con impermeabilizacion interior de Igol denso. La
tapa y el marco seran de cemento comprimido de 0.60 o de 0.80m y en la recepcion final se sellara con
brea para evitar olores o filtraciones al exterior.

Las camaras domiciliarias seran con modulo prefabricado de 600x600 y de 600x300 para:
- H<1.0m-~ Irdn con tapa circular reforzada para estacionamiento vehiculares.
- <H<2.0 las camaras seran de modulo 0.8 m, con modulos de 800x600 y losa de hormigon. Iran
con tapa retlena de hormigon tipo vereda o calzada.

En todo caso las camaras se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en NCh 2702 Of 2002,

Pruebas.
El sistema de canerias de Alcantarillado, debera ser sometido a las siguientes pruebas:
- Verificacion de asentamientos y pendientes.
- Prueba de Humo para sellado de artefactos, o en su defecto, las que exija el servicio
competente.

B.3.4 Artefactos Sanitarios: Se deberd consultar la instalacion de la totalidad de artefactos
sanitarios, de acuerdo a listado a los planos, verificando a posterior su correcto funcionamiento, junto a
la I.T.0.

Se procedera al retiro de artefactos sanitarios existentes para el procedimiento de excavaciones y
obras de reparacion del alcantarillado.

Los artefactos y la griferia se reinstalaran con el mayor cuidado. Sera de responsabilidad del contratista
la reposicion de estos artefactos en caso de rompimiento, quebradura o fisura, de tal manera que su
reinstalacién o reposicion segln sea el caso asegure una correcta operacion .De la misma manera se
ejecutara la union de los artefactos a las caferias de acuerdo a lo establecido en los reglamentos
vigentes a estos €asos.

B.3.5 Permisos y Certificados: Se debera acoger a lo sefialado en la OGUC, Titulo 5 de la
Construccién Capitulo 1, de los Permisos de Edificacion y sus Tramites en el Articulo 5.1.4, Punto 7/
Regularizacion de Construcciones Existentes en Zonas Declaradas Afectadas por Catastrofe, en caso
que consulten cambios de aumento en artefactos y/o trazados que requieran ser regularizados segin la
normativa vigente

No se consultaran en casos que no existieran cambios, ni en trazados ni en aumento de artefactos.

B.5 REINSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS (BANO, COCINA Y LAVADERO)

Se debera consultar la reinstalacion de la totalidad de artefactos sanitarios, una vez efectuada la nueva
red sanitaria, de acuerdo a listado en planos, verificando a posterior su correcto funcionamiento, junto a
la LT.O.

Se procedera al retiro de artefactos sanitarios existentes para el procedimiento de excavaciones y
obras de reparacion del alcantarillado.

Los artefactos y la griferia se reinstalaran con el mayor cuidado. Sera de responsabilidad del contratista
la reposicién de estos artefactos en caso de rompimiento, quebradura o fisura, de tal manera que su
reinstalacién o reposicion segln sea el caso asegure una correcta operacion .De la misma manera se
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ejecutara la unidn de los artefactos a las caferias de acuerdo a lo establecido en los reglamentos
vigentes a estos casos.

B.5.1 Cambio de griferias, sellos y fittings: Se consulta el cambio de la totalidad de las griferias,
sellos y fitting del bafio, cocina y lavadero de la vivienda, donde se incluyen:

B.5.1.1 Bano: Flexibles; llaves de paso y sello del WC; combinacién lavamanos monomando; kit sifon
lavamanos; combinacion de tina y sifon de tina.

B.5.1.2 Cocina: Combinacion monomando lavaplatos y sifon de lavaplatos.
B.5.1.3 Lavadero: Llave de lavadero y sifon.

B.6  PERMISOS Y CERTIFICACION

Se debera acoger a lo sefialado en la OGUC, Titulo 5 de la Construccidn Capitulo 1, de los Permisos de
Edificacion y sus Tramites en el Articulo 5.1.4, Punto 7 Regularizacion de Construcciones Existentes en
Zonas Declaradas Afectadas por Catastrofe, en caso que consulten cambios de aumento en artefactos
y/o trazados que requieran ser regularizados seg(n la normativa vigente

No se consultaran en casos que no existieran cambios, ni en trazados ni en aumento de artefactos.

REPARACION CAMBIO DE CAMARA

Aligual que las camaras pUblicas, las domiciliarias también se deben ser prefabricadas y con tas mismas
caracteristicas técnicas de las camaras plblicas. En lo posible, deben ser cuadradas y con paredes de
0,10m de grosor con malla acma c-188, conforme a la norma chilena NCh N° 2592, a una distancia no
mayor de 1m de la linea oficial de cierro y en lugar accesible.

En ambos casos se debe tratar de que los cuerpos prefabricados tengan un peso maximo de 150 kilos.
Para la recepcion de la cdmara se deberan efectuar las siguientes pruebas de camaras de inspeccion:

Las camaras de inspeccion se someteran a una revision de sus detalles, y en especial, a las sopladuras a
otros defectos en sus estucos y afinados interiores. Se someteran, ademas, a una prueba de presion
hidraulica con una presion igual a la profundidad de la misma camara, debiendo permanecer el nivel de
agua constante por un tiempo minimo de cinco minutos.

1 MOVIMIENTOS DE TIERRA

11 Las excavaciones necesarias para el reemplazo e instalacion de la Camara de Inspeccidn N° 1,
incluyen todo el agotamiento y manejo de aguas que sea necesario para la correcta ejecucion de la
partida.

El material excedente proveniente de las faenas de excavacién debera ser trasladado al depésito o
botadero declarado por el oferente en el Anexo 13, y aprobados por la ITO.

Ademas, debera tomar todas las precauciones necesarias para drenar o desviar las aguas superficiales
afluentes a la excavacion, evitando que éstas penetren a ella.

El Contratista esta obligado a ejecutar, a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, los disefios de las
entibaciones necesarias para el sostenimiento de las paredes de las excavaciones requeridas para la
instalacion de la camara de inspeccion.,

El presente item incluye el suministro de todos los materiales requeridos para la correcta construccion
de las camaras de alcantarillado domiciliario, como asimismo toda la mano de obra, equipos y
herramientas.
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Excavacién UD y camara de inspeccion domiciliaria: Se consultan las excavaciones necesarias para la
instalacion de la camara de inspeccién domiciliaria, conforme a lo indicado en punto D.1 precedente.

2. CAMARAS DE INSPECCION (1)

En lo posible deben ser cuadradas de 60cm de arista, de lo contrario debera ser tipo anillo de hormigon
Armado de 200 kg/c/m3 de 60cm de diametro, prefabricada como minimo con una malla acma C-188,
sobre un radier (punto D.2.1), absolutamente impermeables a los liquidos y a los gases; construyéndose
de las siguientes dimensiones:

Profundidad (m): Los muros v el radier deberan estucarse y terminarse con impermeabilizacion interior
de Igol denso.

2.1 RADIER H-25

Sobre una capa de estabilizado de 20cm de espesor, se debera fabricar Radier de 200 Kg/c/m3 y de
15cms de espesor sobresaliendo de la camara de inspeccion al menos unos 20cms, donde se incluiran
las canaletas de los tramos respectivos, con sus pasa muros en HDPE con brida soldada y brida campana
para conexién con PVC domiciliario.

2.2 ANILLO DE HORMIGON H-25
Se consulta la confeccidn de anilto de hormigon armado tipo H-25 sobre radier indicado en punto 2.1
precedente.

2.3 INSTALACION PASA MURO TIPO ORING ENTRADAY SALIDA
En dichas camaras se deben incorporar pasa muros especialmente disefiados para garantizar la
estanqueidad, en materiales de HDPE.

2.4 CONFECCION DE BANQUETA
Se debera fabricar in situ una banqueta, la cual tendra como minimo una inclinacion hacia la canaleta
principal del 33%.

25 INSTALACION DE TAPA
La tapa y el marco seran de cemento comprimido de 0.60 o de 0.80my en la recepcidn final se sellara
con brea para evitar olores o filtraciones al exterior.

2.6 RELLENO LATERAL
Se consultan relleno lateral de estabilizado compactado.

3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 110 MM
La empresa contratista sera la responsable del correcto transporte y suministro de las tuberias, asi
como del acopio de estas conforme a la normativa vigente y al RIDAA 2004.

3.1 TRANSPORTE DE TUBERIA HDPE 110 MM PN 10.

- Laempresa contratista sera la responsable del correcto transporte.

- Las tuberias deben estar uniformemente apoyadas en todas sus longitudes durante el transporte.

- Lasuperficie del transporte debe estar libre de elementos con filo o punzantes.

- Los tubos y accesorios no deben estar en contacto con salientes cortantes que puedan dafarlos,
por ende se recomienda topes de madera para estibar la carga.

- Deben ser amarrados solo con bandas o cuerdas textiles o de nylon.

- Al usar distanciadores de madera, estos no deben separar mas de 2 m entre si.

- Laaltura maxima de carguio es de 2 m.
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3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 110 MM PN 10

Las tuberias se colocaran comenzando por la zona de menor cota en la zanja, y en sentido ascendente.
Se cuidara que queden firmemente asentadas, bien alineadas y que las juntas sean impermeables, lisas
internamente y continuas para no causar obstrucciones a otras irregularidades.

4 RELLENOS

Una vez verificadas las pendientes y calidad del terreno y efectuadas las pruebas en forma satisfactoria,
se procedera al relleno de las excavaciones, rompiendo previamente los puentes en caso de haberse
ejecutado tlneles.

El relleno debe hacerse con tierra exenta de piedras, compactado debidamente a ambos costados de la
tuberia hasta una altura de 0,30 metros y luego se continuard el relleno por capas de 0,20 metros de
espesor compactadas adecuadamente.

Para el relleno de las excavaciones de las uniones domiciliarias, dada su ubicacion en la calzada y
aceras, se debera cumplir con las exigencias para relleno de zanjas ubicadas en lugares publicos.

Las excavaciones donde se instalen tuberias de PVC, se rellenaran conforme lo dispone la Norma
Chilena correspondiente.

4.1  SELLO DE EXCAVACION

Las zanjas para colocar las tuberias se ejecutaran de acuerdo con los trazados y pendientes indicados
en el plano del proyecto. Deberan tener su fondo excavado de modo de permitir el apoyo satisfactorio
de las tuberias en toda su extension, y, cuando se requiera, profundizandose en el lugar de las juntas o
uniones.

El sello de excavacion debera ser recibido por el ITO de la obra y debera contar previamente con el VoB®
del Inspector de Aguas del Altiplano.

4.2 CAMA DE APOYO
Se consulta relleno con cama de arena de 30cm de espesor. EL tamafio maximo del arido permitido sera
de 0,5".

43 RELLENO LATERAL

Una vez verificadas las pendientes y calidad del terreno y efectuadas las pruebas en forma satisfactoria,
se procedera al relleno de las excavaciones, rompiendo previamente los puentes en caso de haberse
ejecutado tlneles.

Elrelleno debe hacerse con tierra exenta de piedras, compactado debidamente a ambos costados de la
tuberia hasta una altura de 0,30 metros y luego se continuara el relleno por capas de 0,20 metros de
espesor compactadas adecuadamente.

Para el relleno de las excavaciones de las uniones domiciliarias, dada su ubicacion en la calzada y
aceras, se debera cumplir con las exigencias para relleno de zanjas ubicadas en lugares pblicos.

Las excavaciones donde se instalen tuberias de PVC, se rellenaran conforme lo dispone la Norma
Chilena correspondiente.

4.4 RELLENO INTERMEDIO

Una vez verificadas las pendientes y calidad del terreno y efectuadas las pruebas en forma satisfactoria,
se procederd al relleno de las excavaciones, rompiendo previamente los puentes en caso de haberse
ejecutado tineles.
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El relleno debe hacerse con tierra exenta de piedras, compactado debidamente a ambos costados de la
tuberia hasta una altura de 0,30 metros y luego se continuara el relleno por capas de 0,20 metros de
espesor compactadas adecuadamente.

Para el relleno de las excavaciones de las uniones domiciliarias, dada su ubicacion en la calzada y
aceras, se debera cumplir con las exigencias para relleno de zanjas ubicadas en lugares publicos.

Las excavaciones donde se instalen tuberias de PVC, se rellenaran conforme lo dispone la Norma
Chilena correspondiente.

4.5 CINTA DE ADVERTENCIA
Se consulta la instalacion de cinta de advertencia de color preferentemente rojo, de material sintético.

4.6 RELLENO FINAL

Una vez verificadas las pendientes y calidad del terreno y efectuadas las pruebas en forma satisfactoria,
se procedera al relleno de las excavaciones, rompiendo previamente los puentes en caso de haberse
ejecutado tneles.

El relleno debe hacerse con tierra exenta de piedras, compactado debidamente a ambos costados de la
tuberia hasta una altura de 0,30 metros y luego se continuara el relleno por capas de 0,20 metros de
espesor compactadas adecuadamente.

Para el relleno de las excavaciones de las uniones domiciliarias, dada su ubicacion en la calzada y
aceras, se debera cumplir con las exigencias para relleno de zanjas ubicadas en lugares publicos.

Las excavaciones donde se instalen tuberias de PVC, se rellenaran conforme lo dispone la Norma
Chilena correspondiente.

5 ASEO Y ENTREGA

5.1 ASEO Y ENTREGA DE OBRAS

Se debera mantener el aseo de las obras durante la ejecucion de estas, asi como para la entrega de las
mismas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS EXTRAS REPARACION

E ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS EXTRAS

E1l RETIRO DE REVESTIMIENTO DE MURQOS EXISTENTES

Se considera el retiro de todo revestimiento existente que se encuentre que se encuentre en el o los
muros a tratar.

E.2 RETIRO ESCOMBRO
Todos los escombros, excedentes no utilizables de obras, y restos de basuras, generadas por la faena en
construccién, deberan retirarse hacia botadero autorizado declarado en el Anexo 13.

E3 QUEMADO DE MUROS

Quemado de los muros con una solucion de acido muriatico y agua en proporcion de 1:4
respectivamente. Teniendo todas las medidas de seguridad para este trabajo y los elementos que se
encuentren cercanos
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E4 MORTERO DE REPARACION
Con una Uana, aplicar el mortero Sika o Similar de reparacion a todo lo largo de la fisura o grieta,
presionando hacia el interior de manera de garantizar una correcta compactacion y llenado.

Después de 72 horas repetir la operacion por la otra cara del muro. Humectar la zona reparada al menos
dos veces por dia mediante riego. Después de 7 dias, completar la reparacion aplicando el
revestimiento final, si procede.

E.5 EMPASTE

Una vez que el mortero esté seco, debe aplicar pasta muro en los muros, con una llana, y cuidando gue
las superficies estén limpias y firmes. Debe fijarse en que la pasta muro quede bien esparcida. Hay pasta
muro para utilizar en el interior de una casa y otra para el exterior, que es mas resistente a la humedad,
Yy que sirve también para lugares himedos como el bafio segiin corresponda.

Una vez aplicada la pasta muro, debe afinar con una lija, con movimientos circulares. Esto es muy
importante para que después la pintura quede con una buena terminacion.

E.6 PINTURA ESMALTE
La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en
materiales como en su ejecucién posterior.

Para determinar los colores de la obra y para revisar que ellos son los especificados, antes de iniciar las
faenas de pintura, el Contratista debera ejecutar muestras en la obra. Ellas se ejecutaran, con la debida
antelacion, en perfileria anexa a modo de muestra, y deberan ser aprobadas por el Arquitecto antes de
proceder a pintar.

El Contratista debera someter a la aprobacion de la 1.T.0. la marca y nombre del fabricante de fas
pinturas que propone usar, antes de adquirirlas.

Todas las pinturas o materiales constitutivos de ellas seran entregados en obra en envases originales
sellados con la etiqueta del fabricante.

En general no se aplicara ninguna mano de pintura sobre superficies himedas 0 mojadas.

Todo material debera ser aplicado formando una capa continua en su superficie, suave, libre de
defectos o huellas de pinceladas. Las diferentes manos deben cruzarse. Los bordes deberan ser limpios
y bien cortados.

Dos manos y hasta cubrir totalmente, en todos los elementos de a tratar, Previo a la aplicacion del
esmalte sintético

El color de la pintura quedara definida por el arquitecto y sera de la marca tricolor o similar.
Durante la aplicacion del esmalte sintético, estara absolutamente prohibida la realizacion de faenas
que alteren las caracteristicas de proteccion de la pintura.

Después de apticada la primera mano de esmalte sintético, se debera esperar a lo menos 48 horas antes
de aplicar la segunda mano y final de terminacion.

E.7 PINTURA IMPERMEABILIZANTE
Dos manos y hasta cubrir totalmente, en todos los elementos de a tratar en zonas himedas segln
correspondan.,
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El color de la pintura quedara definida por el arquitecto y sera de la marca tricolor o similar.

Durante la aplicacion del esmalte sintético, estara absolutamente prohibida la realizacion de faenas
que alteren las caracteristicas de proteccion de la pintura.

Después de aplicada la primera mano de esmalte sintético, se debera esperar alo menos 48 horas antes
de aplicar la segunda mano y final de terminacion.

E.8 CERAMICA MUROS
Se punteara de forma mecanica y se retirara todo material suelto correspondiente al muro a tratar,
limpieza y retiro de los escombros.

La instalacion de las ceramicas se hara cuando los niveles de los muros sean uniformes Después de
aplicado el trabajo de ceramica, Se instalaran respetando los ejes previamente trazados y pegadas
mortero de pre dosificado con un espesor minimo de 2mm aplicado con llana dentada en un suelo
previamente himedo; teniendo cuidado de seguir un patron cuadriculado con lineas rectas, las
separaciones seran de minimo 3mm, se debera esperar a lo menos 24 horas antes de aplicar el fraglie y
final de terminacion.

Tanto el color o disefio de ceramicas y fragiie se al momento de la ejecucion del proyecto.

E.O DESARME Y REINSTALACION ARTEFACTOS SANITARIOS
Se procedera al retiro de artefactos sanitarios existentes para el procedimiento de excavaciones y
obras de reparacion del alcantarillado.

Los artefactos v la griferia se reinstalaran con el mayor cuidado. Sera de responsabilidad del contratista
la reposicién de estos artefactos en caso de rompimiento, quebradura o fisura, de tal manera que su
reinstalacion o reposicién segln sea el caso asegure una correcta operacion De ta misma manera se
ejecutara la union de los artefactos a las cafierias de acuerdo a lo establecido en los reglamentos
rigentes a estos casos.

E.10 FITTINGS

Se consultaran los diametros, ubicaciones y recorridos que indiquen los planos.

Se emplearan caferias de HDPE y piezas de este material segin lo indican los planos, segin sefiala la
NCH 2086 Agua Fria, Aprobadas por SISS.

La técnica de Soldadura a emplear sera Termofusionada o Electrofusionada para HDPE en uniones de
piezas en tramo red interior de agua potable.

EL Gnico sistema de unidn que se utilizara para las cafierias de HDPE es aquel que se realiza con Fittings
soldados por Termo-fusion o Electro-fusion, segln el fitting a emplear

£.11 VALVULAS Y LLAVES DE PASO.

Deberan cumptir con lo especificado en la Norma iNN 700 E.Of 69. Las llaves de paso y de corte de la
red interior deberan cumplir con lo especificado en la Norma INN 700 E.Of 69 y se colocaran en los
puntos indicados en tos planos. Las llaves de paso del interior de bafios seran de bronce con roseta de
calidad NIBSA o similar v las llaves de corte de la red interior corta seran del tipo bronce de bola, cierre
completo de con las siguientes caracteristicas: tipo paso total, cuerpo de bronce cromado, bola de
bronce, asiento y sellos de teflon. Los extremos deben ser soldar.
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E.12 CONEXION A MEDIDOR CAMARA PUBLICA UNION DOMICILIARIA (UD)

Comprende desde la primera camara de inspeccion ubicada a no mas de 1,0 m del cerco del frente dela
vivienda hasta el empalme con el colector publico.- Esta UD se materializara en PVC hidraulico C4, 0
sanitario con union angor de D= 110 mm, instalado con la pendiente entre 3 y 33 % de acuerdo a
RIDAA.-

Debe cumplirse con la NCH 2592 0f2003. La UD debe ser recta y su longitud debe ser menor o igual a
20 m. La profundidad de la zanja la determina el proyecto, siendo como minimo de 0,45 m sobre la
clave del tubo.

Las excavaciones deben hacerse a tajo abierto hasta 1, m. Para profundidades mayores se puede
autorizar la ejecucion de tdneles.

Debe instalarse la capa o material de arena compactada de 10cms para evitar fondos rocosos o
excavaciones irregulares.

Las tuberias de debe colocar comenzando por la zona de menor cota en la zanja y en sentido
ascendente. El espesor libre de recubrimiento de arena debe ser de 15cms como minimo sobre la clave
del tubo.

Los rellenos hacerlos en capas no superiores a 30cms que deben quedar compactadas sucesivamente.

QUINTO: Domicilio de las partes: conforme al articulo 56 del DS 236/2002 (V. y U), para todos los
efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Arica yse
someten a la competencia de sus tribunales ordinarios de justicia.

SEXTO: Vigencia del contrato: El presente contrato se suscribe ad referéndum, y solo surtird efectos
entre las partes una vez que se protocolice la Resolucién Exenta que redactara el SERVIU Regidon de
Arica y Parinacota para sancionar el presente contrato, segln el Art. 46 del Decreto Supremo N° 355/
1976 (V.y U

SEPTIMO: Personeria: La personeria de don JUAN ARCAYA PUENTE para comparecer en
representacion del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Arica y Parinacota consta del Decreto
Supremo TRA Nro.272/7/2015 del 06 de Febrero del 2015, que lo nombra Director Regional del SERVIU
de Arica y Parinacota a contar del 01 de Enero de 2015.

Por otra parte el Contratista don MARKO ARANCIBIA ZAMBRANO, actia como persona natural, por
tanto no requiere de representante legal.

JUAN ARCAYA PUENTE
DIRECTOR SERVIU REGION ARICA Y PARINACOTA

MARKO ARANCIBIA ZAMBRANO
CONTRATISTA
PMM/LOVH/NAC /HUS/AZN/RHB/GAU/CPZ/MOCH/moch

2. ESTABLEZCASE que el presente contrato se regira por las Bases Reglamentarias para la
Contratacion de Obras de Edificacion y Urbanismo del MINVU DS N° 236 de 2002 y sus
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modificaciones, por el D.S N°127/77 (V. y U), Reglamento Nacional de Contratistas del MINVU y sus
modificaciones, y ademas por los antecedentes que sirvieron de términos de referencia a este
Trato Directo, mencionados en los considerandos a, b y ¢, los que se dan por conocidos por el
Contratista.

3. ESTABLEZCASE que la Firma Contratista antes citada, en virtud de la aceptacion de los términos
de la presente Resolucion que hard ante Notario Piablico mediante la suscripcion de tres
transcripciones de la misma, y la protocolizacion de uno de ellos en la forma sefialada por el
articulo 46 del D.S. N°355/1976 (V.y U), declara:

a)  Que renuncia, de acuerdo con el fin social que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion persigue en su
labor constructiva, al derecho legal de retencion de que tratan los articulos 545 y siguientes del
Codigo de Procedimiento Civil.

b) Que seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en el curso de los trabajos
o con ocasion de ellos, asi como lo concerniente a la seguridad, leyes sociales sobre accidentes del
trabajo, permisos municipales (Departamento del Transito), impuestos y contribuciones fiscales y
municipales y en general con todas las leyes y ordenanzas vigentes o que dicten en el futuro y que
digan relacion con esta clase de trabajo.

¢) Que todo accidente que ocurra en la obra sera de su exclusivo cargo y responsabilidad y que en
general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa o con
ocasion de estos trabajos, sera de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando el SERVIU Region de
Arica y Parinacota libre de toda responsabilidad al respecto.

d) Que no tiene derecho a cobrar al Servicio indemnizaciones ni pedir modificacion del Contrato por
pérdidas, averias, o perjuicios que dicho trabajo le cause ni por alzas que puedan ocurrir en los
precios de los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquier otra
circunstancia no prevista en forma expresa para dicho Contrato.

e) Que no tiene derecho a exigir aumento del precio por el empleo de materiales de mejor calidad
que los convenidos, si asi no lo autorizare y ordenare por escrito la autoridad superior de este
Servicio.

f)  Que los gastos de suscripcién y protocolizacion ante Notario Pablico de los ejemplares de
Resoluciones a que se refiere el D.S. N° 355 de 1976 (V. y U)), seran de su exclusiva cuenta y cargo.

g) Que la Recepcion de las Obras no lo exonerara de la responsabilidad que le corresponde como
Constructor de la obra.

h) Si el Contratista no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las
imposiciones previsionales del personal ocupado en las faenas, inlcuido el personal de las
empresas subcontratistas, el SERVIU estara facultado para pagar a quien corresponda, ante un
Inspector del Trabajo o un Ministro de F&, las cantidades adeudadas imputandolas a cualquier pago
pendiente.

i) Que el no cumplimiento de su parte de las obligaciones que le impone el Contrato, dara derecho al
Servicio para disponer la resolucién inmediata de éste, con indemnizaciones de perjuicios, hacer
efectivas las garantias que le fueran exigidas y hacer valer los demas derechos y acciones que
competen al Servicio de Vivienda y Urbanizacién con arreglo a las disposiciones legales y
Reglamentarias que rigen a éste.

4. DEJASE CONSTANCIA que en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S N° 355 (V. y U)) de 1976,
los términos de la presente Resolucion aceptado por el Contratista ante Notario y protocolizada,
constituyen las obligaciones reciprocas de las partes y tendran mérito ejecutivo.

5. DEJESE constancia que las partes contratantes, para todos los efectos legales derivados de este
contrato, fijan su domicilio en la ciudad de Arica.

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota
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6. IMPUTESE la cantidad de 4.938 U.F. (cuatro mil novecientos treinta y ocho unidades de fomento),
de fondos SECTORIALES que demande el cumplimiento de la presente Resolucion, a la
contratacion del Trato Directo N°© 12/2015 “MEJORAMIENTO VIVIENDAS CORRESPONDIENTE AL
TITULO Il DEL PPPF, LLAMADO ESPECIAL RECONSTRUCCION I-MA, ARICA“,con fondos asigandos
por subsidios habitacionales.

7. DESIGNESE Inspector Técnico de Obra Titular a la profesional Constructor Civil dofia Heddy
Matamala Friderichsen, RUT: 12.247.300-7, y como Inspector Técnico de Obra Subrogante al
profesional Arquitecto don Daniel Jara Garcia, RUT: 13.672.727-3; ambos funcionarios del
Departamento Técnico del SERVIU Regi6n de Arica y Parinacota.

8. ESTABLEZCASE que las funciones y atribuciones que tendra el Inspector Técnico de Obras Titular y
Subrogante son las establecidas en et D.S. N® 236/02 (V.y U) y D.S. N© 85/07 (V. y U.).

9. COMUNIQUESE, la presente Resolucion al contratista MARKO ARANCIBIA ZAMBRANO, con
domicilio Pasaje Cotacotani N° 2524, Miraflores Lt-4, Sector Las Machas, Arica, a los Inspectores
Técnicos de Obras designados como titular y subrogante, a los Departamentos Técnico,
Programacion y Control, Juridico y Administracién y Finanzas, Contraloria Interna del SERVIU
Regidn XV.

10. NOTIFIQUESE al Contratista Marko Arancibia Zambrano, RUT N° 14.408.406-3, con domicilio en
Pasaje Cotacotani N° 2524, Miraflores Lt-4, Sector Las Machas, Arica, sirviendo la presente
resoluciéon como suficiente oficio remisor.

oradp

| IBIR A:
- Secretaria Direccion (1)
- Depto. Técnico (1)
- Depto. Juridico (D
- Depto. Programacion y Control (1)
- Depto. Administracién y Finanzas (1)
- Unidad de Costos (1)
- Unidad de Obras Habitacionales (1)
- Contraloria Interna (1)
- Oficina de Partes (1)
A los ITOS Titular y Subrogante: (D

- Heddy Matamala Friderichsen,

- Daniel Jara Garcia.
Al Contratista:

MARKO ARANCIBIA ZAMBRANO (1)
Cotacotani N° 2524, Miraflores Lt-4.

Sector Las Machas, Arica.
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