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APRUEBESE EL CONTRATO DE-FECHA 05.12.2016
RESPECTO A LA CONTRATACION DE LA PROPUESTA .
, PUOBLICA N° 22/2016 “CONSTRUCCION PLAZA
it SEGURA POCONCHILE URBAND), ARICA”.

0021’!7

RESOLUCION EXENTAN® _

Arica, 09 DIC. 201

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado; D.L. N° 1.263 de 1975 Ley Organica de la Administracién Financiera del Estado; Ley N° 20.882, que
aprueba presupuesto para el sector piiblico det afio 2016; Ley N© 16.391 que crea el Ministério de Vivienda y
Urbanismo; el Decreto Ley N° 1305/75 (V. y U) que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; el Decreto Supremo N° 355/1976 (V. y U.) Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion; D.S. N® 135/1978 (V. y U), Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU; la
Resolucion N° 1.600 de fecha 30 de octubre de 2008 de la Contraloria General de la Repilblica que fija las
Normas de exencion de Toma de Razdn; la Ley N© 19.880, sobre Procedimiento: Administrativo, la
Reglamentacion del Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones Piblicas, deﬁominado también
“Mercado publico”, regulado por el D.S. N© 1.312 (Hacienda}, de 1999, Ley N°© 19.886 Qﬁiﬂ;égi'es» sobre Contratos
Administrativos de Suministro y prestacién de Servicios, y su reglamento D.S. N° 250/’2ﬁ@4 (H); y el Decreto
Supremo TRA Nro.272/7/2015 del 06 de Febrero del 2015, que lo nombra Dlrector Reglonal del SERVIU de
Arica y Parinacota a contar del 01 de Enero de 2015; y :

CONSIDERANDO

a. La Resolucion Exenta N° 1433 de fecha 09 de septiembre det 2016, que Autoriza el Hén%édo a Licitacién y
aprueba Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos que regulan el procescdél llamado de la
Propuesta Piblica N© 22/2016 “CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA”;

b. La Resolucion Exenta N° 1863 de fecha 10 de noviembre del 2016, que Acepta Oferta Adjudica y designa
director titular y subrogante de la Propuesta Pablica N° 22/2016 *CONSTRUCCION -PLAZA SEGURA
POCONCHILE URBANQO, ARICA";

c. El Contrato de fecha 05 de diciembre del 2016, suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la
Regian de Arica y Parinacota y el Consultor Mario Zamorano Villablanca, en el marco de la Propuesta
Pdblica N° 22/2016 “CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANOC, ARICA”;

RESUELVO

1. APRUEBESE el Contrato de fecha 05 de diciembe del 2016, entre el SERVIU Reglon de. Anca y Parinacota
y el consultor Mario Zamorano Villablanca, en el siguiente tenor: S

CONTRATO '

En Arica, 05 de diciembre del 2016, comparecen don JUAN ARCAYA PUENTE, chlleno Arqurtecto Cadula de
identidad y RUT N° 10.196.779-4, Director Regional y en tal calidad en nombre y representacion del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTR rol umco tributario N°
61.813.000-2, ambos domiciliados en calle 18 de Septiembre N° 122, Arica. en: adelante también
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denominado el SERVIU” y don MARIO ZAMORANO VILLABLANCA, chileno, arquitecto, rol dnico tributario N°
12.034.386- 6, con domlcmo en Avenida Las Gredas N°592, Arica en adelante “el Consultor’, en el marco de la
Propuesta Piblica N° 22/2016 denominada *CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO,

ARICA", quienes acuerdan lo siguiente:

PRIMERO: Que por Resolucidn Exenta N° 1433 de fecha 09 de septiembre del 2016, que Autoriza e! llamado a
Licitacion y Aprueba Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos que regulan el proceso del llamado de la
Propuesta Piblica N© 22/2016 *CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA".

SEGUNDO: Que con fecha 07 de octubre del 2016, se realizé el acto de apertura de la Propuesta Pablica N°
22/2016 “CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA®, por lo que se procedit a la
evaluacién de las ofertas por parte de la Comision Técnica Evaluadora, designada mediante Resolucion
Exenta N° 1570 de fecha 29 de septiembre del 2016, constaté mediante Informe de Propuesta de fecha 20
de octubre del 2016, que la oferta presentada el Consultor Mario Zamorano Villablanca, cumple con los
plazos, monto y metodologia a emplear, segin lo exigido por las Bases Administrativas. Por tanto, se procede
a realizar a contratacion respectiva de acuerdo a lo indicado anteriormente.

TERCERO: Que'médiante Resolucion Exenta N° 1863 de fecha 10 de noviembre del 2016, que Acepta Oferta
Adjudica y Desigha Director de Proyecto Titular y Subrogante de la Propuesta Piblica N° 22/2016
*CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA”, al consultor Marie Zamorano
Villablanca, RUT N° 12.034.386-6, con domicilio en Avenida Las Gredas N°592, Arica, cuyo monto de
contrataciénes:

Nombre Proyecto : Monto Contrato en $
*CONSTRUCCION PLAZA SEGURA £55 660.000.- Cincuenta y cinco millones seiscientos
POCONCHILE URBANO, ARICA” R sesenta mil pesos.

CUARTO: DEJESE ESTABLECIDO, entre otras, las siguientes condiciones especiates que regiran este Contrato:

a) Plazo de Ejecucion: 235 dias corridos, que entrara en vigencia el segundo dia habil siguiente a la fecha
de la resolucién que aprueba el contrato, la cual seré publicada en el portal www.mercadopublico.cl.
b) Garantias del Contrato: El consultor debera constituir las siguientes garantias:

¢ Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
Dentro de los 10 dias habiles contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacién en el Portal Mercado
Piblico, el Consultor deberd entregar una garantia o caucidn para garantizar el fiel y oportunc cumplimiento
del contrato, otorgada a través de cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera
rapida y efectiva, que sea pagadera a la vista y con caracter irrevocable, la que debera ser extendida a la
orden del SERVIU Regidn de Arica y Parinacota y contener la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato de la Propuesta Piiblica N® 22/2016".

EL SERVIU podra dejar sin efecto la adjudicacion si el proponente adjudicado no entregase dicha garantia
dentro del plazo sefialado.

La garantia debera ser tomada por el oferente en una entidad con oficina en la ciudad de Arica.

La garantia debe corresponder a una suma equivalente al 7% del monto del contrato, y ser expresada en
pesos.

El documento de garantia debera tener una vigencia que exceda como minimo en 120 dias corridos la
duracion del contrato. Con todo, si el plazo de ejecucidn del Estudio se suspendiera de conformidad con lo
sefialado en el punto 8 de las bases, el Consultor dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser requerido al
efecto, deberd renovar o prorrogar la garantia de manera de mantener debidamente caucionadas sus
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obligaciones durante toda la ejecucidn del contrato, pudiendo el SERVIU Reglon de Arica y Parinacota hacer
efectiva la garantia, a manera de sancién, en caso de incumplimiento.

Si existiera observaciones pendientes por parte de la Consultoria, y que no hayan sido corregidas, el Consultor
antes de 10 dias habiles al vencimiento de la garantia, debera renovar o prorrogar la garantia y ser entregada
al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante toda la ejecucién de
la Consultoria, pudiendo SERVIU Regién de Arica y Parinacota hacer efectiva la garantia, a manera de sancion,
en caso de incumplimiento.

Asimismo, en caso de hacerse efectiva la garantia, el Consultor debera reponerla por igual monto y plaze de
vigencia, dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser notificado del cobro de la anterior, sin perjuicio de las
multas a aplicar.

5i el adjudicatario no constituyere, rencvare o prorrogase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato en las oportunidades sefaladas, SERVIU podra terminar anticipadamente el contrato, junto con
hacer efectiva, a manera de sancion, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

¢ Garantia por la buena y correcta etaboracion del Estudio

Sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda afectarle, {a Consultora, al tiempo. de hacer entrega del
Estudio contratado en su etapa final, otorgara a SERVIU Region de Arica y Parinacota una garantia 6 caucion
para garantizar la Buena y correcta elaboracidn del Estudio, a través de cualquier iﬁ‘éﬁ'dmento que asegure el
cobro de la garantia de manera rapida y efectiva, que sea pagadera a la vista y con caracter irrevocable, la
que debera ser extendida a la orden del SERVIU DE ARICA Y PARINACOTA, v contener la siguiente glosa :
“Para _garantizar la buena y correcta elaboracién del Estudio contratado en la Propuesta Piblica N°
22/2016".

El SERVIU podra dejar sin efecto la adjudicacion si el propenente adjudicade no entregase dicha garantia
dentro del plazo sefialado. ‘

La garantia debera ser tomada por el oferente en una entidad con oficina en la ciudad de Arica.

La garantia debe corresponder a una suma equivalente al 3% del monto del contrato, y ser expresada en
pesos, con vigencia de a lo menos 24 meses a partir de la fecha de aprobacién del proyecto.

Si al término de este plazo no se ha realizado la ejecucién de Obras proyectadas en el Estudio, o no han sido
contratadas por SERVIU Region de Arica y Parinacota, se devolvera dicha garantia. Si por el contrario, la
ejecucion del proyecto es contratada en ese lapso, SERVIU Regién de Arica y Parinacota solicitara al
proyectista(Consultor) que los profesionales titulares de los proyectos reciban en terreno los sellos de
fundacin y tos trazados, y lo sefialado en las Bases Técnicas, segin corresponda.

En caso que se produzcan incompatibilidades entre lo proyectado y lo existente 'eﬁ"t‘;é(ré‘hé"at momento de
realizarse dichas actividades, el Consultor debera elaborar las modificaciones al proyécto que se requieran,
manteniendo el concepto general definide por éste y solucionando los inconvenientes detectados,
asumiendo el costo que esto signifique. Una vez cumplido dicho acto se procedera a la devolucion de la
garantia.

Se podra hacer efectiva, a manera de sancion, la garantia indicada en este punto, por [as sngulentes causales:

* En caso que el consultor no reciba en terreno los sellos de fundacién y los trazados y lo senalado en
las Bases Técnicas, seglin corresponda.

» Encaso que el consultor no elaboraré las modificaciones al proyecto que se requieran, por praducirse
incompatibilidades entre lo proyectado y lo existente en terreno al momento de realizarse dichas
actividades.

¢) Estados de Pago: Se cursaran contra la aprobacion del Informe correspondiente, los que seran visados por
el Director del Proyecto, segin lo sefalado en las Bases Administrativas, en el punto N® 19 *Forma de Pago”.
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d) Multas: Para este concepto se atendra a lo sefialado en las Bases Administrativas en el punto N° 20.
"Multas”.

e) Fuente de;Financiamiento del presente contrato: la gestion financiera esta radicada en el SERVIU Region
de Arica y Parinacota, por tanto, correspende pagar al consultor Mario Zamorano Villablanca, hasta la
cantidad de $55.660.000.- (Cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta mil pesos.), correspondientes a la
contratacion de la Propuesta Piblica N° 22/2016 “CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO,
ARICA", mediante Estados de Pago, cursados contra aprobacion de Informes correspondientes (punto N°© 19

de las Bases Adm:nlstratwas) los que seran visados por el Director del Proyecto y deberan contar con el visto
bueno del Dlrectar SERVEU Regidn Arica y Parinacota.

QUINTO: DEJAS'E' CONSTANCIA que el Consultor debera cefirse a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Adicidn, Aclaracmn Y. demés antecedentes que forman parte de la Propuesta Piblica N° 22/2016. Para los
efectos legales lab ‘piezas anteriormente enumeradas constituirdn parte integrante del presente Contrato a
suscribirse entre pERVIU Regi6n Arica y Parinacota y el Consultor.

SEXTO: ESTABL?CESEque la Firma del Consultor antes citado, en virtud de la aceptacidn que de los términos

del presenté Cphfrato ante Notario Plblico, declara:

a} Que se_ré'h de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en el curso de ta ejecucion del
Estudio o con ocasion de ellos, asi como lo concerniente a la seguridad, leyes sociales sobre accidentes
del trabajo, permisos municipales (Departamento del Transito), impuestos y contribuciones fiscales y
municipales y en general con todas las leyes y ordenanzas vigentes o que dicten en el futuro y que digan
relacién con esta clase de trabajo.

b) Que todo accidente que ocurra durante la Ejecucion del estudio serd de su exclusivo cargo y
responsabilidad y que en general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca
por causa 0 con ocasion de este estudio, sera de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando el SERVIU
Regidn de Arica y Parinacota libre de toda responsabilidad al respecto.

) Que no tiene derecho a cobrar al Servicio indemnizaciones ni pedir modificacién del Contrato por
pérdidas, averias, o perjuicios que dicho Estudio le cause ni por alzas que puedan ocurrir en los precios de
los productos ofertados, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cuatquier otra circunstancia no
prevista en._f'orrha expresa para dicho Contrato.

d) Queno tlene derecho a exigir aumento del precio por el empleo de productos de mejor calidad que los
ofertados 51 ast hé'lo autorizare y ordenare por escrito la autoridad superior de este Servicio.

e) Que los gastos de suscripcion ante Notario Pablico del Contrato y de sus modificaciones, si las hubiere,
seran de suexclusiva cuenta y cargo.

i Sila Consuiterq no diere oportuno cumplimiento al page de las remuneraciones o de las imposiciones
prewsmnalgs del personal ocupado en el Estudio, incluido el personal de las empresas subcontratistas, el
SERVIU estara facultado para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo o un Ministro de
Fe, las.cantidades adeudadas imputandolas a cualquier pago pendiente.

g) Que el no cumplimiento de su parte de las obligaciones que le impone el Contrato, dara derecho al
Servicio para disponer la resolucidon inmediata de éste, en el evento de que se configure un
incumplimierito del mismo por parte del Consultor, que se enmarque en algunos de los casos descritos
en el punto 21.1 de las Bases Administrativas, con indemnizaciones de perjuicios, hacer efectivas las
garantias que le fueran exigidas y hacer valer los demas derechos y acciones que competen al Servicio
de Vivienda y Urbanizacion con arreglo a las disposiciones legales y Reglamentarias que rigen a éste.

SEPTIMO: DEJASE CONSTANCIA para todos los efectos legales, que las partes fijan como domicilio la ciudad
de Arica, sometiéndose ala competencia y jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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. OCTAVO: IMPUTESE, el gasto que demande el cumplimiento del presente Cont'rétb”'rtarréspondiente ala
contratacion de la Propuesta Piiblica N© 22/2016 “CONSTRUCCION PLAZA SEGURA PGCONCHILE URBANO,
ARICA”, ala cuenta N° 31.02.002 Consultorias. AT L R

NOVENO: PERSONERIAS: La personeria de don JUAN ARCAYA PUENTE, RUT NO 10.196.779-4 para
comparecer en representacion del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Arica® y Pafmacota consta en
el Decreto Supremo TRA Nro.272/7/2015 del 06 de Febrero del 2015, que lo nombra Dlrector Regional del
SERVIU de Arica y Parinacota a contar del 01 de Enero de 2015, y por otra parte el consultor don MARIO
ZAMORANO VILLABLANCA , quien actila como persona natural, por tanto no requiere de representante legal.

JUAN ARCAYA PUENTE
DIRECTOR SERVIU REGION ARICA Y PARINACOTA

MARIO ZAMORANO VILLABLANCA -
CONSULTOR

PMM/MAM/AZP/GAD/ECO/GAU/YAC/APT

2. NOTIFIQUESE al Consultor Mario Zamorano Villablanca, RUT N°12.034.386-6, con domicilio en
Avenida Las Gredas N° 592, Arica, sirviendo la presente resolucién como suficieﬁt'eJ*qficiqz;gr;nispr.

PMM/MAN

TRANSCRIEIR A:

- Secretaria Direccién 1)

- Depto. Técnico 1)

- Depto. Juridico {1)

- Depto. Programacién y Control (1)

- Depto. Administracion y Finanzas (1

- Unidad de Estudios y Proyectos 1

- Contraloria Interna )] .
- Oficina de Partes 1 -

Al Consultor: i ERCI a
Mario Zamorano Villablanca V¥ C
Avenida Las Gredas N° 592, Arica
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SERVIU

APRUEBA  BASES ADMIIG\ISTRATIVAS. BASES
_ TECNICAS Y ANEXOS QUE REGULAN EL PROCESO
M'dm;‘ DEL LLAMADO DE LA PROPUESTA PUBLICA N°

22/2016 PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO
“CONSTRUCCIGN PLAZA SEGURA POCONCHILE

URBANO, ARICA". .
001433

RESOLUCION EXENTA N° _

Arica, 09 SET. 20%

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18,575, Organica Constitucional de Bases Generales de !a Admlmstracmn del
Estado; D.L. N® 1.263 de 1975 Ley Organica de la Administracién Financiera del Estado, L Ley. N“ 20.882 que
aprueba presupuesto para el sectar piiblico del afio 2016: Ley N° 16.391 que crea el Mlmsteno de Vivienda -
y Urbanismo; el Decreto Ley N° 1305/75 (V. y U) que Reestructuray Regionaliza el Mmisterm de Vivienda y

. Urbanismo; el Decreto Supremo N® 355/1976 (V. y U) Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion; D.S. N° 135/1978 (V. y U), Reglamento del Registro Nacional de Consultores: del MINVU;
Decreto Supremo N° 14 Reglamenta Programa de Recuperacion de Barrios y sus mpdiﬁcagiones. la
Resolucién N® 1.600 de fecha 30 de octubre de 2008 de la Contraloria General de la Republica que fija las
Normas de exencion de Toma de Razdn; Ley N® 19.886, la Ley N° 19.880, sobre Procedimiento
Administrative, la Reglamentacion del Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones Publicas,
denominado también *Mercado pGblico”, regulado por el D.S. N° 1.312 (Hacienda), de 19995, Ley de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestacitn de Servicios, y su reglamento D.S. N° 250/2004
{H; DS.N° 10 (V. y U.) de 2002 que crea el Registro Oficial de Laboratorios de control Técnico de Calidad de
Construccidn y Aprueba Reglamento del Registra; El Ord. N°1164 de fecha 11 de junio de 2015 de la DITEC
que informa exigencia de requisitos por parte de las unidades contratantes de servicios' de consultorias
reguladas por el D.S, N°135 (V. y U) de 1978; y la Resolucién Exenta N® 2243 de fecha 29 de Diciembre de
2015, que asigna funciones directivas a la infrascrita y fija orden de Subrogacion, v;

CONSIDERANDO: B

. 3. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 (Disefio) del proyecto denaminado 'CONST RUCCION
PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANQ, ARICA", Cédigo BIP N® 30134490-0; »

b. ElDecreto Identificatorio N® 301 de fecha 11 de ma:z.0 de: 2016, tomado razon &l ﬂ4 de abn! del
2016; que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector pubhco, ¥ E

RESUELVO:

i

L. AUTORIZASE el llamado a Licitacion Publica N° 22/2016 dispuesto por SERVIU pér;r-'lézsmtrataciﬁn del
estudio de disefio denominado “CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBRNG, ARICAY;

Il. APRUEBENSE las siguientes FICHA EJECUTIVA, BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS y ANEXOS
- que rigen la Propuesta Plblica N® 22/2016 para la contratacidn del estudio de diseﬁo denominado
“CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA®;
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El Proyecto Construccidn Plaza Segura Poconchile Urbano, Arica, consiste
en la intervencitn de un drea 6.406,8 m2, el disefio propone espacios de
circulacién con pa\)imentos de hormigon afinado y pigmentado, ademas
incorpora diversos equipamientos urbanos, tales como, sombreaderos,
escafios, juegos infantiles, maquinas de ejercicios, entre otros.
Finalmente contempla la consotidacion de sectores con dreas verdes y
paisajismo a lo largo de toda la extension del terreno su1eto a
intervencion:

Tipo .. | .| Propuesta Piblica Suma Alzada

Descripcidn de Servicios

Monto de contratacion $ 59.839.000

Duracién del Contrato
{incluye plazos de revision | 235 dias corridos

y correcciones)

Garantia de Fiel y|Monto: 7% del valor del contrato, en Pesos, tomada a la orden de;
Oportuno - Cumplimiento | SERVIU DE ARICA Y PARINACOTA.

del Contrato Vigencia: debe exceder como minimo en 120 dias corridos del plazo de
duracién del contrato.

Garantia por la buena y|Monto: 3% del valor del contrato, en Pesos, tomada a la orden de:
correcta elaboracion del | SERVIU DE ARICA Y PARINACOTA

Es‘“d'f’ Vigencia: A lo menos 24 meses a partir de la fecha de aprobacién del

proyecto.

BASES ADMINISTRATNAS

1. OBJET (4] DE LA LICITACION

El objeto de.la presente licitacién es la .contratacion del Estudio de Disefio del siguiente proyecto:
*CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA®, Cédigo BIP N°® 30134490-0, que
ademss de considerar el disefio de Arquitectura y de Especialidades para cada proyecto, debers entregar la
evaluaci6n social y econdmica, 2 fin de postular al Sistera Nacional de Inversiones, para contar con fondos que
permitan la ejecucion de las obras. ‘

2. DE LA ENTIDAD LICITANTE
EL SERVIU de la Regidn de Arica y Parinacota.

Para los efectos de envio de alguna informacion requerida en formato papel, se debe dirigir a la Oficina de
Partes del SERVIU Regidn de Arica y Parinacota, ubicado en calte 18 de septiembre N°122, Arica.

3. PROCEDIMIENTO DE LICITACION
Pfopuesta iPﬁblica.

4. TIPO DE CONTRATO

Suma Alzada. El SERVIU ha definido en las bases técnicas los sectores en los cuales se realizara la
factibj_li_@ada y _diséﬁos. para cuya ejecucion, el oferente deberd presentar una propuesta que considere
metodologia, productos, plazos de realizacidn, equipo de trabajo, y un precio fijo, segiin lo sefialado en las
bases Técnicas descritas en las presentes bases.
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5. TIPO DE FINANCIAMIENTO

6. MONTO MAXIMO DE LA OFERTA
El monto maximo disponible para el presente estudio es de $59, 839 000.

CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA

MONTO TOTAL MAXIMO A CONTRATAR

s

EL valor del estudio debe ser ofertado con los impuestos incluidos, y no considera reajustes ni intereses. En
este valor estan incluidos tados los gastos que demande el desarrollo del Estudio, como honorarios
profesionales, gaétos generales, reajustes, equipos técnicos, certificados, ’impuestos",‘ ‘imprevistos.
confeccién de planos, memorias, especificaciones técnicas, estudios de presupuestos dt_{taliado por
partidas y cubicaciones, estudios de mecanica de suelos, topografias, cilculo de estructuras, estudios de
transito, disefios de pavimentos, obras complementarias, paisajismo, mobiliario Grbano, iluminacién, dreas
verdes, aprobaciones de los servicios u organismos técnicas pertinentes, reuniones de Pamcnpacmn
Ciudadana con el respectlvo analisis de génera, convocatorias, etc.

7. DURACION DEL ESTUDIO
La duracion de cada etapa del Estudio se indica en el punto 8 de las Bases Administrativas, contado desde
la entrada en vigencia del contrato indicada en el punto 14.5 de las Bases Administrativas.

8. PLAZOS DELESTUDIO L
El Estudio se realizara en distintas etapas cada una con una duracmn {en dias corndus) acorde avla tabla
indicada a continuacion: '

PLAZD
' DURACION PLAZO CORRECCION
ETAPA DIAS REVISION OBSERVAC.
CONSULTORIA |  mias) ols)
CONSULTORIA
AJUSTE METODOLOGICO 10 10 | + 5 o
LEVANTAMIENTO, ANALISIS Y B B
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 20 10 5 7 42
ACTUAL : :
ANTEPROYECTO DE DISENO 30 15 c ] s
URBANO S
PROYECTO DE DISERIC URBANO 40 15 5 BN S 67
INFORME FINAL EJECUTIVO 15 10 ° 5 : 7 - - 37
TOTAL 115 60 25 1 - 35 235
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Los plazos parciales y el plazo total para la realizacién del Estudio, corresponderin a aquellos definidos en
la propuesta del Consultor, tos cuales deben ajustarse a los plazos entregados en (3 tabla precedente. Et
plazo indicado en la tabla para corregir las observaciones en cada etapa, si las hubiere, es referencial y
sera el Director del Proyecto el que determine el plazo que dispone el Consultor para sn.gbsanar las
observaciones de acuerdo a la naturaleza de las observaciones. :
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é
la gogsultgr a.no asilos ptazos dg revision y de correcciones.

La ejecucidn de los productos y actividades no podra extenderse del plazo total de duracion del Estudio.

Todo atrase que.se produzca en la elaboracion del Estudio, a causa de demora de las gestiones de las
empresas de .,se_fvicios piiblicos, instituciones piiblicas o privadas u otros que intervengan en el desarrollo
del Estudio, serd de absoluta responsabilidad del Consultor, salvo que éste demuestre que dio inicia
oportunc a la iramitacién. realizando las gestiones correspondientes ante tales organismos, en cuyo caso
sera procedente ampliar el plazo estipulado en el contrato para la realizacién del estudio, lo anterior serd

evaluado por‘el l_)irector del Proyecto.

Ademds por causas de fuerza mayor o caso fortuito, el Director del Proyecto podrd suspender el plazo
definido para el desarrollo dél estudio, por el tiempo que duren las circunstancias constitutivas de las

mismas.

Sera responsabilidad det Consultor comunicar el acaecimiento de dichas circunstancias en tanto 8stas se
produzcan..

Cualquiér’ém‘piiaciﬁn suspensidn o atteracion de dicho plazo, constituye una modificacion del contrato y

debera ser aprobada med:ante el acto administrative debidamente tramitado, que corresponda. .

' !

Salvo que expresamente se senale lo cantrario, los plazos de dias establecidos en estas bases son en dias
corridos.

Cuando las bases dlspongan que se trate de plazos de dias habiles, se entendera que son inhabiles los dias
sabados domingos y festivos. -

Con todo en cualqunera de los casos antes sefialados, cuando el Gltimo dia det plazo sea inhdbil, &ste se
entenderé prorrogado al primer dia habil siguiente.

9. FUNCIONARIO ENCARGADO DEL PROCESO DE COMPRAS
Nombre Completo  : Claudia Bustos Carpio

Medio de contacto  : chustosc@minvu.cl

10. DE LAS BASES DE LICITACION

Las presentes bases cantienen las disposiciones que regiran las relaciones entre el Servicio de Vivienda y .
Urbanizacion Region de Arica y Parinacota, en adelante el *SERVIU" y quienes proporcionan los servicios a

que se refiere el presente documento, Para efectos de estas Bases, se entenderd por *Oferente” a toda

firma consultora o consultor individual que participe en esta licitacién. Se entendera por "Bases” a las
presentes Bases Administrativas y Técnicas y los documentos anexos gque se acompaiian. Por
‘Adjudicatario” se entenderd al Oferente que resulte seleccionado para desarrollar el Plan al que se

convoca. Se’ entendera por “Consultor” al Oferente que firme el contrato y realice el estudio.

Para que una oferta _se considere valida, debera cumplir con las disposiciones establecidas en estas bases.

La presentacion de:Gna oferta implica para quien la haga, el reconocimiento de las presentes bases Y su
aceptacion para, todos los efectos legales.

Esta Licitaci'én_ademés sera convocada a través del Portal www.mercadopublico.cl.

La presente Licitacién Pitblica estara sujeta a lo establecide en la Ley N® 19,886, sobre Contratos
Administrativos.de Suministro y Prestacidn de Servicios, y su Reglamento (D.S. (H) N© 250 de 2004,

Las actividades de este proyecto de inversidn comprenden el llamado a licitacion, estudio de las ofertas,
contratacion y ejecucidn del estudio, revisidn, recepcidn y pago de los productos asociados.

'SERVIU Regidn de Arica y Parinacota .
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11. PROCESO DE LICITACION i
11.1. Ulamado a Licitacion ]
El llamado a presentar ofertas sera publicado por el SERVIU a través del Sistema de Informacion de

Compras www.mercadopublico.cl

11.2. Disponibilidad de las bases
Desde el dia de la publicacién del llamado, las bases de licitacion estaran dlspombles en el Sistema de
Informacién de Compras para todos los interesados en presentar ofertas.

11.3. Consultas y Respuestas (Aclaraciones) '
Las consultas deberan formularse por escrito y ser dirigidas al Director Regional del SERVIU Reglén Aricay
Parinacota, a través del foro de consultas del Portal de Compras Piiblicas www : :

Los plazos son los siguientes:

- Plazo para formular consultas: hasta el cuarto dia habil después de la fecha de pubhcacnon, hasta
las 13:00 hrs. i :

. - Fecha de entrega de respuestas: hasta el tercer dia Habil Hespués del plazo de consultas hasta las
18:00 hrs, '

No se aceptaran consultas de ningin tipo fuera del plazo indicado. Se debe considerar:

= Las consultas deben indicar at inicio de cada una de ellas, el niimero de pagina, el punto pertlnente
de las Bases a que hace referencia, siguiendo el orden correlativo de los capitulos de las mismas.

- Las consultas se responderdn siempre que se formulen en forma concreta y precisa, que sean
pertinentes al desarrollo de la presente licitacion v cuya respuesta no involucre informacion
confidencial del SERVIU.

- El SERVIS dard respuesta a las consultas mediante el foro de consultas del Portal
www.mercadopublico.cl. Es de responsabitidad del Oferente obtener estas Acllaraciones. no
pudiendo alegar su desconocimiento bajo ningin aspecto. :

- Las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones, se entenderan parte lntegrante de las
presentes bases para todos los efectos legales.

. - Estas "aclaraciones” estaran dirigidas a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de las
bases y no podrdn contravenir los principios de estricta sujecién a ellas e lgualdad de los
licitantes. :

11.4. Modificaciones a las bases .
Se podran modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencién a una
aclaracidn solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta: hasta’ antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. ¢ :

Las modificaciones que se fileven a cabo, seran informadas a traué’s'&.ffde.liyi_'.sitio- web
www.mercadopublico.cl Estas modificaciones formaran parte integral de las bases. Se pogira establecer
un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcidn de las propuestas, a fin dé’ que los pﬁtencuales
oferentes puedan adecuar sus ofertas a la modificacién realizada. :

11.5. Recepcion y Apertura de Ofertas

Los oferentes deberan presentar sus propuestas ADMINISTRATIVA. TECNICA Y ECONOMICA por via
electronica a través del Sistema de Informacion de Compras, las que se recibiran hasta las 15:29 Roras del
dia de la Apertura. -

SERVIU Region de Arica y Parinacota .

Direccién Calle 18 de Septiembre N° 122 Pagina 5 de 57
Teléfono 56 - 58 - 232969, Arica. .
L .




Respecto a la, Oferta Administrativa, Técnica y Econdmica, su presentacion debefa ajustarse a las
lndlcacmnes seﬁatadas en el Anexo A.14, A.15 y A.16.

La Apﬂérf‘tua: 56 '_;_‘eahzara el vigésimo dia corrido a contar de la fecha de publicacidn, a las 15:30 horas.
Cuando et ultlmo d‘ adel plazo sea inhdbil, &ste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Las oferta_ ,‘eberén contener los antecedentes administrativos, tecmcos y econdmicos, sefialados en los
;1; 2.2,12.2.3y12.2.3.1,, de las Bases Administrativas.

las 24 hQ%aS __.s;gmentes a la apertura dé las ofertas, por escrito, ingresadas en la Oficina de Partes del
SERVIU. .

11.6.Revision de Ofertas

Las ofertas serdn revisadas y evaluadas por la comision evaluadora, quien verificara y analizari el
contenido de las propuestas, reservandose {a entidad licitante, la facultad de solicitar a los oferentes la
aclaracién adicional de la oferta, segin lo indicado en el Art. 40° del D.S. N°250 (H) de 2004, pudiendo sélo
requerir a los oferentes que salven errores y/u omisiones formales, siempre que no afecten los principios
de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de
los oferentes, a través del sistema de informacion.

La Entidad Licitante podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
ofertas:o ‘s reﬁerén a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
penodo de evalqaaén '

EL plazo méxlmo'para la correccion de estas omisiones, seré de 48 horas a contar desde el requerimiento
deta entldad" llCltante el que se informara a través del Sistema.

11.7.Rechazo d'e'las Ofertas

El SEFNIU dec rara desnerta la licitacion, cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convemgm_' 2 sus intereses. Enambos casos la declaracion deberd ser por resolucion fundada.

12. CARAtTERTSTICAS DE LAS OFERTAS

12.1. Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendrén una vigencia de 90 dias corridos a contar de la fecha de cierre de recepcion de
ofertas.

12.2, Estructura de las ofertas

Los proponentes deberan estructurar sus ofertas en tres partes: Oferta Técnica, Oferta Econdmica y
Antecedentes Administrativos, sin perjuicio de reunir los demas antecedentes de indole administrativa y
legal solicitados en las presentes bases.

El Consultor debe pres;éntar su oferta por el Estudio solicitado, de lo contrario se considerara fuera de
bases.

12.2. 1 Contemdo de la oferta técnica

ik

La ofa;ai;wsg debera inctuir los siguientes-antecedentes:

RSttt B
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a) Indice completo de la oferta, el cual debe incluir todas los acapites que la conforman, indicando
el niimero de pagina respectivo.

b) Metodologia para el desarrollo del Estudio incluyendo objetivos y desarrollo de las Fases y sus
productos respectivos indicados en las Bases Técnicas. e

¢} Nivel de detalle de los productos comprendidos en la metodelogia propuesta, seialando 1as
actividades asociadas a cada una de elias.

d) Plan de trabajo en formato de carta Gantt, para los productos y actividades comprehdidas en el
Estudio, indicando ta secuencia de eflas y su interrelacion.. Este plan debe ajustarse a los plazos de
duracion del desarrollo del estudio y considerar los plazos de revision de la contraparte técnica
informados en el punto 8 de las Bases. Ademas, el Consultor debe ccnsndera;: los; plazos de
correccitn y revision frente a la ocurrencia de algiin rechazo de los informes (’tempndo en cuenta
lo informado en el punto 8 de las bases, en el punto 18.2 "Procedimientos sara recepcion y
revisién de informes” y en el punto 20.2 *Multa por rechazo”. -

e) Composicidn y organigrama del equipo técnico profesional, indicar la cahdad{dej trabajadores
dependientes del proponente, subcontratistas o trabajadores dependientes de subcontratlstas {(de
acuerdo al punto 16.4), segin el caso y la calidad profesional (de acuerdo a ka lndlcado enel

. punto 16.2}, !

La composicion del equipo técnico profesional incluira el cuniculum y certificado de Titulo de
cada uno de sus integrantes, el que comprendera la indicacion del nombre, cédula de identidad,
lugar de residencia, profesion (titulo y universidad), grado académico (universidad), afios de
experiencia, y una némina de los trabajos mas importantes realizados por el profesional o técnico
en materias retacionadas al tema del Estudio, explicando su participacién e indicando la entidad
contratante.

El organigrama deberd también considerar la designacion de un jefe de proyecto, quien actuars
como representante del oferente en el evento que este iltimo se adjudique lav_alicitacién v
Onicamente para efectos de administrar el desarrotlo y la ejecucian del Estudio, deberan incluirse
los antecedentes del jefe de proyecto referidos a nombre, cédula de identidad, lugar de
residencia, profesion (titulo y universidad), grado académico (universidad), afios de experiencia, y
de los trabajos mas importantes realizados por el profesionat o técnico en materias relacionadas
al tema del Estudio, explicando su participacién e indicando la entidad contratante S

. ~ Para la evaluacién de la experiencia sélo se considerara la experiencia del Proponente y Jefe de
Proyecto, por lo que se deberan adjuntar los documentos respectivos para su Lc‘ rtificacion de
acuerdo a lo indicado en el punto 13.1 de las Bases Administrativas y en los«anems HyA10.,

f) Plan detallado de asignacion del equipo técnico profesional para el desarrdﬁé“dé cada una de
los productos, identificando los profesionales o técnicos que participaran en. ellas v sefialando el
tiempo asignado a cada uno de dichos profesionales o técnicos. ol

8) Formulario Identificacion de los profesionales que indique los nombres de: !Qs pmfgsmnales del
equipo técnico segin modelo en Anexo A.3.a de las presentes Bases. :

h) Carta compromiso de participacién de cada uno de los profesionales presentados en la nomma
segln modeto en Anexo A.3.b de las presentes Bases. AT

i) Formulan'o Experiencia del Proponente, segiin modelo en Anexo A.9 de las p'resehtes Bases.

i Formulario Experiencia del Jefe de Proyecto, segiin madelo en Anexo A.10 de las presentes
Bases.
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12.2.2. Contenido de la oferta econdmica

La oferta ecopdmica debera elaborarse en ltos formularios de precios unitarios de personal, identificacion
de prd'fes'ibﬁéies presupuesto de gastos en personal, presupuesto de gastos de ejecucidn, gastos por
subcontratamon. monto total de (2 propuesta, y pregrama de pagos, en los Anexos A.2, A4, A5, A6, A7y
A3 de estas bases, 105 que deberan ser completadas conforme a las siguientes indicaciones:

"g,lesta deberd ser presentada en pesos chilenos, incluyendo los impuestos que
Y co espondan.
b) L& ptoplesta deberd contemplar un calendario de pagoes, en et formato del Anexo A.8. Esta
propyesta;se ajustard proporcionalmente a la tabla indicada en punto 19.1 sobre Forma de Pago.
c) El monto de la oferta no podra exceder el monto maximo sefialado en el punto 6 de estas bases,
de lo contano se dectarara como fuera de bases.
, .o,nto nominal de cada oferta econdmica no estara afecto a reajuste alguno.

12.2.3. Antecédentes administrativos

Ademés de aquellos documentos que integran su propuesta, el oferente debera presentar los siguientes
antecedentes administrativos:

a) . Formulario de individualizacién del oferente, con indicacién del nombre, representante legal,
damicilio, correo electrdnico, teléfong y fax, en formato incluido en el Anexo A.1 de estas bases.

b} Cé}tiﬁcado dé_ Inscripcidn vigente en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, Rubro y
Especialidad exigida det Oferente Este certificado es opcional para la presentacion de la oferta.
Sera obligatorio presentar par el adjudicatario al momento de contratar.

c} Detlai'acién jurada simple acreditando que no ha sido condenado por practicas antisindicales o
mfraqclon a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en
Cédigo Penal, dentra de los 2 afios anteriores a la presentacién de la oferta, seglin Anexo A11.

12.2, 3 1. An;echentes legales
‘ ;ZOfMS Personas Naturales
s Los’ ofgfentes personas naturales deberan presentar los siguientes antecedentes:
i.‘Fotoebpia-de su Cédula de Identidad;

i Fotocopia de iniciacion de actividades en Servicio de Impuestos Internos.

3.9ferentes Personas Juridicas A
Ea;sipersonas juridicas deberan presentar los siguientes antecedentes:
i Fotocopia del Rol Unico Tributario;
ii. Fotocopia de la Cédula de |dentidad de su representante legal;

ifi. © Certificado de vigencia de [a sociedad.

El certificada indicado en el punto #il) precedente, deberd ser emitido por el Conservador de Bienes Raices
correspon_'ldiente_, o bien los documentos oficiales que certifican la vigencia de la respectiva persona
juridica. Arnbos documentos no podran haber sido emitidos con més de 60(sesenta) dias de antelacién ata
fecha de cierre de recepcion de ofertas. :

Las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acreditar su existencia legal acompafiando los
antecedentes que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a las disposiciones que las rigen,

SERVIU Regidn de Anca ¥ Parmacota ‘
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Uniones Temporales de Proveadores (UTP) et
1. Copia de documento piblico o privado que da cuenta del acuerdo para p; '

materializarse por escritura piblica, como documento para contratar, sin ¢
constituir una sociedad.

2. Fotocopia del Rut de las instituciones participantesenlaUTP. #

3. Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante o Apoderado Comyn geti,* TPL'{

4. Certificado de vigencia de todas las instituciones participantes en la UTPt??e’rniﬁdo por el
Conservador de Bienes Raices correspondiente, o bien los documentos oﬁcuales Yue tertlf' ican
la vigencia de las personas juridicas. Ambos documentos no podran haber s:do emmdos con
mas de 60 (sesenta) dias de antelacién a la fecha de cierre de recepcion de ofertas.

12.24. Acreditaclon de antecedentes legales o

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de Proveedores, a cargo de la

Direccidn de Compras y Contratacién Pblica, en adelante y para efectos de estas bases, "Registro de

Proveedores’, podran acreditar los antecedentes legales sefialados en el punto 12.2.3.1 de las bases
. mediante la informacién contenida en dicho registro.

Los oferentes que no registren estos antecedentes en el Registro de Proveedores deberan presentar los
antecedentes legales que se sefialan en el punto 12.2.3.1 de las bases por via electrénica a través del
Sistema de Informacién de Compras, los que se recibiran hasta el dia y hora seflalados para. la recepcitn
electronica de ofertas en el punto 11.5 de las presentes bases. -La misma regla se aplicara en: el caso de
los oferentes inscritos en el Registro de Proveedores, respecto de aguellos antecedentes que no se
encuentren acreditados en éste, ' '

12.3. Costos de la oferta g
Los costos en que el proponente deba incurrir como consecuéncia de la formulacion ae 'seran de
su exclusivo cargo.

13. PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas serén evaluadas por una Comisién conformada por tres profesvonatw‘ pertener:lentes al
SERVIU, mas un profesional de la SEREMI MINVU, [a que calificard las ofertas recrbldas y asrgnara puntajes
. por cada criterio de evaluacin de acuerdo a tos parrafos siguientes de estas bases. -
En caso de ausencia justificada de alguno de los funcionarios evaluadores sefialados ¢ sus suplentes se
procederd a su reemplazo por aquel funcionario que designe el Director Regional del SERVIU,
oportunamente,
La Comisién podra ser asesorada por otros profesionales del Servicio como también por otros organismos
piblicos, los que actuaran a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

La Comisidn efectuard la evaluacion sobre la base de los antecedentes proporcionadas por los

proponentes,

fer cedan el monto maxim i0 r indica el punto 6
resentes ba ministrativas, seran d
13.1.Evaluacién de ofertas o

La seleccidn de las ofertas sera realizada por la Comision Técnica en conformidad a la pauta de evaluaaén
que se indica mas abajo, de acuerdo a los conceptos que alli se detallan. HRY
La ponderacion de las ofertas técnica y econdmica es la siguiente:

SERVIU Region de Arica y Parinacota
Direccidn Calle 18 de Septiembre N° 122
Teléfoeno 56 - 58 - 232969, Arica.
L

| o L




Oferta Técnica (OT) 60 %,

Oferta Economica (OE) 40 %.

a) Para el calculo del valor de la Oferta Técnica, se asignara los puntajes a los consultores que cumplan con
todos los antecedentes solicitados en {a oferta técnica siguiendo la siguiente pauta de evaluacidn:

a.1) Experiencia del Proponente (EP)

Se evaluard la experiencia por cantidad de proyectos en estudios similares para Servicios Pablicos o
Privados. S6lo se considerard aquellos estudios ejecutados y terminados por el Proponente que cuenten
con sus respectivos documentos para su certificacidn, debidamente acreditados. Ademas se debera
completar el Anexo A.9.

5 0mas br'o'y-e'ctos 100 Puntos
4 Proyectos ) 80 Puntos
3 Proyectos | 60 Puntos
2 Proyectos 40 Puntos
1 Proyecté 20 Puntos
No acredita experieﬁcia 0 Puntos

Se evaluéré.?la experiencia por cantidad de proyectos en estudios similares para Servicios Pablicas o

Privados. Sélo se considerara aquellos estudios ejecutados y terminados en calidad de Jefe de Proyecto
que cuenten con sus respectivos certifitados, debidamente acreditados. Ademas se debera completar el

Anexo A.10.
5 o ﬁés Proyectos 100 Puntos 7
4 Proyectos 80 Puntos
3 Proyectos 60 Puntos
2 Proyectos 40 Puntos
1 Proyecto 20 Puntos
No acredita experiencia 0 Puntos

ntrega la totalidad de elementos solicitados dentro del plazo 100

A

T

“No entrega la totalidad de elementos solicitados dentro del plazo o

] H
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Puntaje Final Oferta Técnica

donde:

PFOT(G) : Puntaje Final Técnico de la oferta

EP(} :  Puntaje Experiencia Proponente de la oferta i
EJPGY:  Puntaje Experiencia Jefe de Proyecto de la oferta i

CRF(i) : Cumplimiento Requisitos Formales de Presentacién de Ofertas i ~:;":*j_i_‘__f%

b Las ofertas econémicas de cada consultor se calificaran de acuerdo a la siguiente expreswn

PEC (i} = _fmmm!_o_ :
P i)

donde:

‘ PECG) :Puntaje econémico de la oferta i
. P(®  :Monto total de la oferta i
: P{min) :Oferta de menor monto

El puntaje final del proceso de evaluacion de cada oferta se obtendrd sumando tos productos que se
obtienen de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el puntaje técnico, y el ponderador
econdmico aplicable al caso por el puntaje econdmico obtenido, seglin se muestra:

Calculo del Puntaje Final de las Ofertas

donde:

PF(i) : PuntajeFinal de la ofertai

PFOT(i}:  Puntaje Final Oferta Técnica de la oferta i
. PEC()) : Puntaje econdmico de la oferta i

13.2. Informe de Evatuacién y Lista Priorizada de Ofertas v

[P 3
La Comisién levantard un Informe de Evaluacion en el que debera dejar constancna d‘“e: as dll:gent:las
efectuadas en el desempeiio de su funcion, en plazo no superior a 10 dias hablles. Camo mlmmo, este

informe debera contener la siguiente informacion:

a) Ellistado de todas las ofertas que fueron objeto de analisis por parte de la Comlsnén. :

b) Los puntajes asignados a cada oferta segin los criterios establecidos en estas) bas Deberé
dejarse constancia tanto de la evaluacién de las ofertas técnicas como de la evaluacaon de las
ofertas econdmicas, y los puntajes finales correspondientes; : ' '

¢} Las solicitudes de rectificacién de errores u omisiones formales comunicadas a traves del Slstema
de informacion de Compras, y la individualizacion de los oferentes a quienes se les hubieren
cursado;

d) La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencmnadas sohcntudes de
rectificacion.

e) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de ofertas y que la Comisidn estime
conveniente consignar. oo
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Como resultado del proceso de evaluacion, la Comision elaborard una lista priorizada de las ofertas
atendiendo al puntaje final obtenido por cada una de ellas, de modo que el primer lugar lo ocupari la que
haya obtemdg el puntaje fi final mas alto.

Si dos o'mas; aferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupara mejor lugar en la lista priorizada aguel
que haya‘ eibr,emdqmayor puntaje en [a evaluacidn técnica. De persistir el empate, lo haré el oferente que
tenga may r pljnta]e en la evaluacion econdmica. De mantenerse la igualdad, sera el Director Regional del
SERVIU Re le Arlca y Parinacota, guien decndlra la adjudicacion a uno de los oferentes.

La pubhc‘ag ‘de 1os resultados de la evaluamon se realizara en el Portal Mercado Pablico, una vez que la
Resolumén gue adJuduca se encuentre .otah nente tramitada.

13.3. Adjtidicicion de la licitacion

£l SERV,[I_J,A adjudicara la licitacién al oferente que haya presentado la propuesta mas ventajosa,
consideréf}do los criterios de evaluacidn con sus correspondientes puntajes y ponderaciones establecidos

en las preséntes’ bases. La adjudicacion-se formalizara a través del correspondiente acto administrativo

dictado por el SERVIU, en un plazo maximo de 30 dias corridos a contar de la fecha de apertura de la
propuesta. No obstante a ello, se publicard en e! portal de Compras wwwmercadopublico.cl la fecha
estimada de adjudicacion. ‘

13.3.1. Readjudicacién [ ]
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar

y/o la garantia de fiel cumplimiento del contrato, no firma el contrato 0 no se inscribe en
Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podra dejar

sin efecto la adjudicacion y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga en i
puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los interés del Servicio, se estime conveniente
declarar desierta la licitacion.

Wy

13.4, De las ﬁﬁ?jlicaciones y notificaciones

El SERV| debera ﬁ‘f}blicar. de manera completa y oportuna, la informacién basica relativa a a presente
contrataaé;a w8l Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la Administracidn, a cargo de
la D1recc10 ‘de.Compras y Contratacion Publica, en adelante y para efectos de estas bases, *Sistema de

de estas base§ ‘Ley de Compras”, y del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Mlmsteno de Hacienda, que
aprueba Reglamento de la Ley de Compras en adelante y para efectos de estas bases, el Reglamento®,
incluso la notlflcacmn de la resolucion de adjudicacion, se entenderan realizadas luego de transcurridas
veinticuatro horas desde que el SERVIU publigue en el Sistema de Informacion de Compras el documento,
acto o resolucidn objeto de la notificacién. Se exceptiian de esta regla las notificaciones que dicen
relacidn con lo dispuesto en el capitulo V de la Ley de Compras.

Las demds notificaciones se harén de modo personal por medio de un empleado del SERVIU, quien dejara
copia integra del documento, acto o resolucidn que se notifica en el domicilio que el interesade hubiere
designado en el formulario correspondiente al Anexo A.1 de su oferta, dejando constancia de tal hecho.

Las notificaciones a que se refiere el parrafo anterior podran, alternativamente, hacerse par escrito,
mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado en el formulario
correspondiente al Anexo A.1 de su oferta. |

Las notificaciones por carta certificada se entenderan practicadas a contar del tercer dia siguiente a su
recepcidn enda.oficina de Correos que corresponda. '
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14, DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS

La contratacién de (a ejecucidn del Estudio sera suscrita entre el SERVIU Regi6n de Arica y Parinacota y la
Consultora que se adjudique la Propuesta a través de un Contrato suscrito ante notario, el que sera
aprobado por una Resolucién, sin perjuicio de lo sefialada por la Ley de Compras y su Reglamento para
tales efectos, y se suscribira en pesos Chilenos.

t h]

A fin de dar cumplimiento at Art. 7° de la Ley N°® 20.285, |z adjudicataria debera informar al SERVIU la
identificacion de los socios o principales accionistas, segiin corresporka.

14.1. Antecedentes legales para contratar Lo
El adjudicatario debera presentar previa suscripcion del Contrato, los siguientes anteceden ara poder
ser contratado: - :

a) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborates y Pre\nsmnales otorgadc P rla Dlrecaﬁr)
del Trabajo o por otros entes certificadores, legalmente habilitados.

b) Declaracién jurada acreditando no encontrarse en las causales de: ]
incompatibilidades establecidas en el articulo 4° de la Ley de Compras y 2 lo senalado en el
Decreto N°1763, del 6 de Octubre de 2009, gue modifica el Reglamento de: fa- Ley N“ 19886 de
Compras, segn Anexo N°12a (Persona Natural), Anexo N°12b (Persona Juridic

. (Uniones Temporales de Proveedores), segiin corresponda.

€) Inscripcion en el Registro de Consultores del MINVU.

d) Certificado de antecedentes comerciales.

e) Patente municipal vigente.

f} Certificado Bancario vigente.

) Declaracion de impuestos del dltimo afio, sblo si tiene iniciacién de actmdades en el aﬁo anterior
a la presentacion de los antecedentes.

Si el adjudicatario fuere persona juridica, debera reunir ademas los siguientes antecedentes para
contratar: ' ‘

h) Documentos de constitucion social y estatuto.

i) Declaracién jurada de Socios, si corresponde,

§ Poder vigente del representante legal.

k) Copia de la inscripcion constitutiva con certificacion de vigencia, otorgado por Reglstro de
Comercio, P

. Los documentos y certificados correspondientes a las tetras d} y k) del parrafo antenor det_:erén ser

Si la oferta del Consultor contemplara la participacion parcial de terceros en la ejecuci’bn‘dét Estudlo. el
subcontratista deberd cumplir con la declaracion jurada sefialada en la letra b). Ademas. debera contar
con uma declaracion jurada acreditando no encontrarse en las causales de - mhaﬁiliﬁades e
incompatibilidades establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley de Compras_.,—{Al;IemaS. si el
Consultor precisa o desea subcontratar algunas de las subespecialidades que incluye su contrato, sblo
podra hacerlo con Consultores inscritos en el Registro Nacional de Consultores det MINVU, con mencion en
la subespecialidad y categoria que en cada caso corresponda, para lo cual debers adjuntar Certificado de
Inscripcion vigente del Registro,

El adjudicatario tendrd un plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha de notifi cation de la
adjudicacién en el Portal Mercado Poblico, para la presentacion de los antecedentes que se sefialan
antenormente
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El SERVIU podra dejar sin efecto la*adjudicacion si el proponente adjudicado no entregase los
antecedentes deritro del plazo sefialado.

14.2. Instﬁbéi‘én en el Registro de Proveedores y en el Registro Nacional de Consultores MINVU

El adjudlcatan debera estar vigente en el Registro de Proveedores para poder contratar el estudio. En
€aso que ei p weedor adjudicatario no est& inscrito, debera efectuar su inscripcion dentro del plazo de 15
: contados desde la adjudicacidn.

Ademés, los Censultores deberan estar inscritos en el Registra Nacional de Consultores del MINVU, D. S.
Ne 135 (V y U.) 'de 1978, publicado en el Diario Oficial el 05.04.1978 en 3°, 2° o 1° Categoaria, o
1nscnb1rse una vez adjudicado el Estudio, en el Rubro sefialado en el punto 16.1.

Fyrha e

14.3. Pr'eparaci()h y suscripcion del contrato

En igual oportunidad, si fuera el caso, el adjudicatario deberd presentar en soporte papel la
documentacion relativa a subcontratistas sefialada en el antepeniltimo parrafo del punto 14.1. Dicha

entrega debera efectuarse en el lugar sefialado en el punto 2 de estas bases, en sobre cerrado, al anverso

del cual se indique el nombre del Estudio y del adjudicatario, y ta denominacin *Antecedentes del .
subcontratista®,

Una vez acreditados los documentos, y dentro de los 10 dias hdbiles siguientes a la fecha de
presentacidn delos documentos, se notificara al adjudicatario para la firma del contrato.

De igual forma se procedera con las modificaciones a dicha contratacion, que sean necesarias.

14.4.Derechos’é "impuestos .
Tados lo‘:s’_f"ﬁ"_aﬁ_gos que por concepto de derechos, tramitaciones, aranceles, impuestos u otros se originen
con ocasiﬁ"rf—'dé l-a ce‘lebracién del contrato seran exclusivamente de cargo del adjudicatario,

14.5. Vigem:ia del contrato y condicion resolutoria del mismo

La wgencla e mu:w del estudio comienza el segundo dia habil siguiente de la fecha de la resolucién que

aprueba el Contrato la cual serd publicada en el Portal www.mercadopublicacl.

EL Contrato estahlecera como fecha de término aquella de la comunicacitn de este Servicio al Consultor,

cuando del Estudlo cuenten con VOB del SERVIU y las aprobaciones de los Servicios respectivos de cada .
area en especifica, cuando corresponda.

15. GARANTIAS DEL CONTRATO

15.1. Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

Dentro de los 10 dias habiles contados desde la fecha de notificacién de la adjudicacién en el Portal

Mercado Piblico, el Consultor deberd entregar una garantia o caucidn para garantizar el fiel y oportuno

cumplimiento del contrato, otorgada a través de cualquier instrumento que asegure el cobro de la

garantia de manera rapida y efectiva, que sea pagadera a la vista y con caracter irrevocable, la que debera

ser extendida a la orden del SERVIU Regidn de Arica y Parinacota y contener |a siguiente glosa: *Para
arantizar et fiel vy o umplimi uesta Piiblica N°® 22/2016".

Et SERVIU podra dejar sin efecto la adjudicacion si el proponente adjudicado no entregase dicha garantia

dentro del plazo sefialado.

La garantia debera ser tomada por el oferente en una entidad con oficina en la ciudad de Arica.

La garantia debg corresponder a una suma equivalente al 7% del monto del contrato, y ser expresada en
pesos. "
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El documento de garantia deberd tener una vigencia que exceda como minimo en 120 d
duracidn del contrato. Con todo, si el plazo de ejecucion del Estudio se suspendiera de r:oﬁ i
sefialado en el punto 8 de las bases, el Consultor dentro de Lbs 5 dias habiles siguientes de ser requerido
al efecto, deber renovar o prorrogar la garantia de manera de mantener debidamente icaitionadas sus
obligaciones durante toda la ejecucion del contrato, pudiendo el SERVIU Regitn de. Ahc' arinacota
hacer efectiva la garantia, a manera de sanci6n, en caso de incumplimiento. ”

Y

Si existiera observacuones pendientes por parte de la Consultoria, y que no hayaﬁ Sldp orre
Consultor antes de 10 dias habiles al vencimiento de la garantia, debera renovar o prorro ; ‘
ser entregada al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obllgaoones durante '‘toda
la ejecucion de la Consultoria, pudiendo SERVIU Region de Anca y Parinacota hacer efectiva |4 | garanua, a
manera de sancidn, en caso de incumplimiento.

Asimismo, en casc de hacerse efectiva la garantia, el Consultor deberd reponerla por igual monto y plazo
de vigencia, dentra de los 5 dias habiles siguientes de ser notificado del cobro de {a antenor sm perjuicio
de fas multas a aplicar.

Si el adjudicatario no constituyere, renovare ¢ prorrogase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato en las oportunidades sefialadas, SERVIU podra terminar anticipadamente el contrato, junto con
. hacer efectiva, a manera de sancion, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. -

e

15.2. Garantia por la buena y correcta elaboracién del Estudio W
Sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda afectarle, la Consultora, al tiempo de hacer entrega del
Estudio contratado en su etapa final, otorgard a SERVIU Regidn de Arica y Parinacota una garantla )
caucion para garantizar la Buena y correcta elaboracion del Estudio, a través de cualquier mstrumento que
asegure el cobro de |3 garantia de manera répida y efectiva, que sea pagadera a la vista ¥ ;:aracter
irrevocable, la que debera ser extendida a la orden del SERVIU DE ARICA Y PARII\!AGQ;

siguiente glosa : “Para_garantizar la buena bosacion del Estudie con

a Publica N° 22/2016".

El SERVIU podra dejar sin efecto la adjudicacion si el proponente ad]udlcado no entregase dteba*garantia
dentro del plazo sefialado.

La garantia debera ser tomada por el oferente en una entidad con oficinaen la c1udad de A:;i

. La garantia debe corresponder a una suma equivalente al 3% del monto det contrato y ser ewsada en
pesos, con vigencia de a lo menos 24 meses a partir de {a fecha de aprobacion del proyecto ’

Si al término de este plazo no se ha realizado la ejecucion de Obras proyectadas en el Estudio, o no han
sido contratadas por SERVIU Regitn de Arica y Parinacota, se devolvera dicha garantia. Si por el contrario,
la ejecucion del proyecto es contratada en ese lapso, SERVIU Region de Arica y Parinacota solicitara al
proyectista{Consultor) que los profesionales titulares de los proyectos reciban en terreno los sellos de
fundacidn y los trazados, y lo sefialado en las Bases Técnicas, segin corresponda.

En caso que se produzcan incompatibilidades entre lo proyectado y o existente en terreno at momento de
realizarse dichas actividades, el Consultor debera elaborar las modificaciones al proyecto que se
requieran, manteniendo el concepto general definido por éste y solucionando los iriconvenientes
detectados, asumiendo el costo que esto signifique. Una vez cumplido dicho acto se procedera a la
devolucidn de la garantia, |

Se podra hacer efectiva, a manera de sancion, [a garantia indicada en este punto, por la"‘fs,l’
causales: s ik

+ En caso gue el consultor no reciba en terreno los sellos de fundacion y los trazacg 5 sefialado
en las Bases Técnicas, segln corresponda. )
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reahzarse dichas actividades.

15.3.Dévolucidn de garantias
La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd devuelta cuando el Estudio cuente con
Vo 82 del SERVIU, y una vez ingresada la garantia por la buena y correcta elaboracion del Estudio.

La Garantia por la buena y correcta elaboracién del Estudio, serd devuelta de acuerdo a lo sefialado en
el punto 15.27de_:_las bases administrativas.

16. REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES

16.1.De los oferentes

Podréan participar en etta propuesta personas naturales o juridicas, y deberan estar inscritas en el portal
www.mercadopublico.cl v www.chileproveedorescl, o inscribirse una vez adjudicado el Estudio, a fin de
suscribir el contrato pertinente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 66 del Reglamento de la Ley 19.886.
Ademas pddrén participar proveedores que se acajan al mecanismo de la unién temporal de proveedores
uTP), c0nforme lo establece el Articulo N°67 Bis del DS N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.
‘(1r también, los demas requisitos que se especifiquen en las Bases Técnicas,

ra pﬁmcnpar en la presente Licitacion los Consultores deberdn estar inscritos en el Registro
"nsuttores del MINVU, D. S. N°® 135 (V. y U.) de 1978, publicado en el Diario Ofi cial el
0 1° Categoria, o inscribirse una vez adjudicado el Estudio, en al menos uno de los

Debefran

S|guuentas rubm?

Rubm“ \'Estudlo de Proyectas”, Especialidad Arqurtectura. Subespecialidad Arquitectura

N

Rubq‘n'Estumo de Proyectos”, Espemalldad Ingenieria, Subespec:lahdad Estructuras.

16.2.Equipo Profesional

Se debéra considerar {a designacion de un Jefe de Proyecto, quien actuara Gnicamente para efectos de
administrar el desarrollo y la ejecucion del Estudio. El jefe de proyecto puede ser el mismo Oferente (en el
caso de ser Persona Natural), el Represantante Legal (en caso de ser Persona Juridica) o algunos de los
Profesionalas que integraran el equipo de trabajo.

En el caso de requerir laboratorios, &stos deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Laboratorios de
Cantrol técnico de Calidad de Construccion del MINVU, de acuerdo a cada especialidad, para lo cual se
debe informar anticipadamente al Director del Proyecto e ingresar un certificado de inscripcién vigente
del Registro respectivo:y mandato expreso a SERVIU, para requerir directamente de diches taboratorios,
capia de los certificados de ensayes, informes y antecedentes que digan relacién con los controles de
calidad realizados.

Se es;ap@egg que & equipo profesional minimo para la presente propuesta corresponde a:

Arquitecto, a cargo de las coordinaciones del proyecto, en lo referido al
vinculo entre el mandante, la comunidad y el taller de disefio.
Posteriormente durante el proceso de licitacion y la ejecucién de las
obras, deberd actuar como el profesional en que dirima cualquler
discrépancia o diferencia que surja del proyecto.

Arquitecto, [puede ser el mismo Jefe de Proyecto); su funcién sers el
desarrctlo Integral del proyecto, atendiendo a los alcances e indicaciones
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transmitidas por el arquitecto jefe, ccordinando con los proyectistas de
ingenieria y especialidades y realizando toda la tramitacién necesaria para
ta obtencidn de los permisos correspondientes para la ejecucién de la obra.,

Ingeniero Civil Cuya funcion serd el desarrollo de la solucién y clculo estructurales frente
a los requerimientos definidos por el proyecto de arquitectura.

Proyectista Sanitario (Puede ser el mismo Ingeniero Civill; quien realizara todas las evaluaciones
y cuantificaciones necesarias para dar respuesta a las demandas del
proyecto. Para ello deberd solicitar las factibilidades de servigios 2 las
empresa sanitaria de la cormuna y proponer las obras necesarias. que
aseguren un correcto abastecimiento y funcionamiento par : iego y
desarrollar la solucidn de aguas ltuvias del terreno en generg

Proyectista Eléctrico Quien debera desarrollar el groyesto de electricidad ‘@ ‘ildvrﬁib'aclén:—- de
acuerdo a los requerimientos de cada sector y uso defiridos. para el
espacio y sus obras exteriores. :

Proyectista Paisajismeo Arquitecto, (puede ser el mismo Jefe de Proyecto o Jefe Tallgn); Quien
debera desarrollar el prayecto de paisajismo considerando la arborizacion
con especies nativas caracteristicas de la zona y sistema de riego L

. Ingeniero  Agrénomo, Ing. | Quien deberd definir las especies a utilizar, caracteristicas det sustrato,
Ejecucidn Agricola & | procedimiento de plantaci6n establecimientos y conservacion de tas dreas
Técnico Agricola verdes, asesorar en el sistema de riego y elaborar el presupuesto asociado.
Constructor Civil (Puede ser el mismo Ingeniera Civil); A carga de las cubicaciones y elaborar
el presupuesto de ejecucidn.
Topdgrafo Técnico Topégrafo, quien deberd efectuar el levantamiento topogréfico
requerido,
Asistente Social Asistente Social o Trabajador Social, quien deberd efectuar el plan de

part|c1pac16n civdadana requerida.

Se deben considerar ademas una asignacion de horas minima del equipo de trabajo {incluye profesionales
y técnicos que participan directamente en el desarrollo del Estudio)

La Oferta de la asignacitn de horas minimas del equipo de trabajo, debe realizarse de acuerdo al formato
. del Anexo A.4.

Se aceptara que para las diferentes etapas, y segiin sea requerido para temas especificas; se trabaje con
otras Oficinas de Profesionales especializados. Estos deberén estar inscritos en el Reglstm ‘!_\Iacronal de
Consultores del MINVU, para lo cual se debe informar anucupadamente al Director del Pmyectn e ingresar
un certificade de inscripcién vigente del Registro respectivo. Lo anterior, conforme lo estzpula articulo 7°

y 89 del D.S N°135, (V. y U), de 1978.

16.3.Domicilio del oferente
Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta el oferente constltuye A.dOTmCIlIO en la
comuna de Arica, para todos los efectos legales derivados de la licitacion y del contrato, y ‘acepta
expresamente la competencia de sus tribunales de justicia, i

16.4.Subcontrataciones
El oferente podra contemplar la participacion parcial de terceros en la ejecucion del Estudio, debiendo
indicarlo_en su oferta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y oblzgacuon de cumplimiento del

contrato recaera en el Consultor adjudicatario.
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Si el Consultor precisa o desea subcontratar algunas de las subespecialidades que incluye su contrato,
sblo podra: hacerlo con- Consultores inscritos en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, con
menc;on eh la .subespecialidad y categoria que en cada caso corresponda. Previa autorizacion de la

on, ‘émbien podra hacerlo con profesionales o expertos, nacionales o extranjeros, no inscritos en
empre que tos antecedentes de éstos lo justifiquen.

= ‘éﬁg

16.5. l‘ago .e tas obhgacmnes laborales y sociales de los trabajadores de los contratantes
El Consultorv ios Subcontratos deberdn dar cumplimiento al pago oportuno de todas las obligaciones
prevusmnates del personal (profesionales, técnicos y empleados) que presten servicios en el desarralle del

Estudio.

El incurgﬁbl}fﬁie‘ﬁtb" de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores por parte de los
contratarites; en los términos previstos en la Ley N° 20.238, dara derecho a hacer efectiva la garantia de
fiet y opoituno cumplimiento del contrato.

El Consultor debera presentar las planillas de cotizaciones previsionales junto a cada Estado de Pago,
adjuntando ademas el Certificade correspondiente de la Inspeccién Provincial del Trabajo del periodo que

corresponda.

Si el ConSultbr no diere oportuna cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las imposiciones
previsionales‘dei personal acupado en el desarrollo del Estudio, incluido el personal de las empresas
subcontratistas, El SERVIU estara facultado para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo
o un Ministro de Fe, las cantidades adeudadas imputdndolas a cualquier pago pendiente.

Los pagos aludidos se efectuaran administrativamente, sobre la base de los libros del Consultor y de las
listas de trabajadores entregadas por &ste al Director del Proyecto, y previo informe favorable de la
Inspeccitn del Trabajo.

Igual medida se podra adoptar en los casos de liquidacidn o terminacion anticipada del contrato, si el
Consultor no ‘hubiese dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

Lo dicho. precedentemente se aplicara en el caso que no se acredite el ingreso oportuno, en arcas fiscales,
de los’ 1mpﬂestos re;tenldos de las remuneraciones del personal acupado en el desarrolle del Estudio. Los
gastos: que engxnen las diligencias que se realicen para materializar los pagos indicados en el inciso
ofFy er ‘amculo precedente, seran de cargo del Consultor.

Et Consuitar mno: tendra derecho a reajuste ni a indemnizacion por las cantidades que se le hubieren
retenida: ¢ aescontado por concepte de pago de remuneraciones imposiciones o impuestos que se
compruebe adeudaba

Las canndades adeudadas seran pagadas, en dichos eventos, por cuenta del Consultor a las personas y/o
instituciones que corresponda.

Por otra parte, si del Certificado de la Inspeccion del Trabajo, se deduce que el Consultor presenta, multas,
reclamos o deudas, con montos debidamente informados se procedera como sigue:

Deudas previsionales: En este caso se retendrd un 100% del monto total de la deuda informada, en cada
Estado de Pag'o, en que esta aparezca en el Certificado respectivo.

Devolucidn de Retenciones: los montos retenidos solo seran restituidos al Consultor una vez subsanadas
las deudas previsionates, acreditando debidamente dicha situacion.

Ante reiteradas situaciones de rectamos, multas o deudas taborales o previsionales, SERVIU se raserva el
derecho a poner término anticipado al contrato, admlnlstratlvamente. sin forma de juicio, mediante
Resolucion fundada del Director de SERVIU.

17. DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS
17.1. E!ggmion d“e’l Estudio
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El consultor tendri la responsabilidad total de la ejecucién del estudio, tanto en calidad como direccion
técnica y oportunidad. El consultor debera coordinar los tiempos de ejecucién de las excavaciones, en
conjunte con el profesional a cargo designado por el SERVIY Arica y Parinacota, de tal-forinia que dicho
profesional pueda inspeccionar visualmente el desarrollo de las calicatas y el matenal granular
encontrado in-situ,

17.2.Supervisién y coordinacion de los estudios
La contraparte técnica del Consultor ser ejercida por un Director de Proyecto pertenecmnte at
Departamento Técnico del SERVIV, designado por resolucién fundada, cuya designacion sera comumcada
al Consultor. El Director del Proyecto ejercers las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos estahke\:!dns en estas
bases para el oportuno cumplimiento del contrato. sin perjuicio de tgs flmmones y
responsabilidades que correspondan a quienes participan en la admumstrac:on*del,, desarrollo y
ejecucién del estudio. Sera de su responsabilidad llevar a buen término el desarrotlo de la
presente consultorfa. o

b) Impartir instrucciones al Consultor, mediante directrices, Grdenes y requeriﬁﬁéijt
obtener un mejor y estricto cumplimiento de los objetivos del estudio.

' ) Las demas que le encomienden las presentes bases.

d) Gestionar los Estados de Pago en los plazos y condiciones que correspondan.

e} Realizar mensualmente la Ficha de avance del estudio.

f) Mantener y resguardar los antecedentes y documentos del estudio.

: "dgsj_:ipadOS a

Et Director del Proyecto padra ser asesorado por otros profesionales, como también por otros organismos
piblicos los que actuaran a través de las personas a quienes encomienden esta tarea, como por ejemplo::

i) En general en todas las etapas del Disefio:
- SEREMI MINVU Arica y Parinacota

- SERVIU Regidn de Arica y Parinacota

- Profesionales Evaluadores del Ministerio de Desarrollo Social

El Director del Proyecto tendrd acceso en todo momento a los productos ejecutados por el Consultor,
quien debera facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa, Los requerimientos que sean mdmados por la
contraparte técnica mencionada en representacién de sus Servicios y/o Instltucrones deberan ser
. considerados por la Consultora a fin de obtener un producto completo y acorde 3, las dispusiciones
normativas pertinentes a cada materia.

El Director del Proyecto convocars a tas reuniones que estime necesario sostener con € dr 0 con
determinados profesionales del equipo técnico de este Gitimo. El Consultor debera ‘fé@ ita oportuna
asistencia y realizacion de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo anterior, las reumone*s ’m nci‘onadas
podran realizarse también a requerimiento det Consultor. ‘ L

El reemplazo de algin integrante del equipo técnico profesional del Consultor deberé's" ~informado al
Director del Proyecto, quien lo aceptara siempre y cuando el reemplazante sea un técnico oprofesional de
nivel y experiencia igual o superior al reemplazado. ; '

En el evento que un integrante del equipo técnico profesional del Consultor se viere afectado por alguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion, establecida en disposiciones legales o
reglamentarias que lo imposibiliten para continuar participando en la ejecucion del Estudio._el Consultor
deberd proceder a su reemplazo, cualquiera que sea la etapa de desarrollo del Estudio en-que esta
situacidn se suscitare, En tal caso, regira la misma condicidn establecida en el parrafo precedente.
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173.Informes del contrato
El formato y especificaciones para la presentacion de informes se encuentran contenidos en el Anexo

A13 dalas presentes bases.

Para ca_ ,a ing so se con51derara como fecha de entrega la que sea registrada por el Sistema de Oficina de
Partes del SEEWU deArica y Parinacota.

174. Informes_deeA\rance
El Consul‘i:or entregaré al SERVIU de Arica y Parinacota, el nimero de informes de avance que corresponda

de acuerda i bases de licitacion, tos.que deberan entregarse en forma separada para cada etapa.
Los mfo;j es damance contendran el detalle de los productos y actividades ejecutadas por el Consultor a
la fecha de su entrega y los resultadoes de las mismas.

Por cada ‘eritrega se efectuara un Acta de Avance que serd parte integrante de los insumos necesarios
para el estado de pago. En dicha Acta, constaran las observaciones efectuadas al proyecto, la conformidad
con la entrega, se singularizara su porcentaje de avance y constara si las observaciones se han subsanado

0 no.

Las Actas de Avance, quedaran firmadas por el Jefe del Departamento Técnico del SERVIU, por el Director
del Proyecto y la encargada de la Unidad de Estudios y Prayectos. '

17.5. Informe Final

El Consultor entregara ‘al SERVIU de Arica y Parinacota, un informe final considerando como plazo maximo,
el Gdtimo dia de duracmn del Estudio.

el mfurme ﬁnal debera reportar una descripeion de todos Los trabajos comprometidos en el Estudio, los
resultad'_ ; alcanzados y conclusiones pertinentes, de acuerdo a los antecedentes que hayan sido
“Ya Contraparte Técnica en cada etapa desarrollada y la evaluacién econdmica de los

diseﬁds-'éa ﬁc’i‘éa’d 05,

Siel Estud;o termma anticipadamente, el Consultor deberé entregar el informe final dentro de los 30 dias
habiles contados‘desde la fecha en que haya sido notificado de dicho término anticipado.

Si el Conshiter o entregare el mforme fi nal en la oportunidad que para estos efectos se le sefiale, el
SERVIU.‘pqdn_'é;_s itar hacer efectiva, a manera de sancidn, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento

A la vez sg mformara al Registro Nacional de Consultores del MINVU para aplicar las sanciones que
correspoﬂdan

17.6.Reunidn de coordinacidn

Se debera realizar las reuniones de coordinacitn y trabajo con el Director del Estudio, sin que esto impida
al Director del Estudio reatizar reuniones adicionales con la consuttora. Las reuniones programadas son:

a Reunidn al Inicio de Actividades: Discusion sobre la propuesta en cuanto al marco conceptual y
plan de trabajo, entre otros. Ademés el consultor deberd definir un correo electronico destinado
pa_fa"infonnar qprobaciones u observaciones que tenga el Estudio.

b. 2 Reuniones de evaluacidn del avance: Revisidn de los avances respecto al plan de trabajo
acordgdq. y de las observaciones a los informes de avance por parte del Director del Estudio.

Las fechas de las reuniones seran acordadas entre el Consultor con el Director de Proyecto.
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17.7.Entrega de los informes
El equipo consultor deber3 ingresar, personalmente o por carta certificada, a Oficina de PaItes de SERVIU
XV Regidn, los informes de cada etapa y el informe final. Estos deberan ser presentados’ por g Crite
copias y en formato digital en CD o DVD empleando:

»  Texto: Archivos formato Microsoft Office (*DOC). L E e

. Documentos finales : Archivos farmato Acrobat (* PDF, incluyendo firma digital).

. Planillas: Archivos formato Microsoft Office (*XLS)

. Planimetrias: Archivos formato (*DWG y *.PDF) incluyendo firma dlgltaL ademas
deberdn adjuntar formato de lapices (*.CTB) ?

. Medios audiovisuales: Archivos formato Microsoft Office (*PPT de PowerPoint) y/o Fotografias

e Imagenes en Formato (*.JPG)

3 LY : . b
La entrega de los documentos deberan ser entregada en soporte digitalizado en formato AutgCAD 2002 o
. superior (archivo DWG), y los presupuestos en formato Word y planillas en formato Excel, debiéndose

entregar planos y textos del proyecto debidamente legajados en Archivadores.

18. REVISION DE LOS INFORMES .
18.1.Plazo de Revision ) i

Los plazos de revision de las etapas estan indicados en el punto 8 de las Bases Administrativas, contados
desde la recepcion de los informes en la oficina de Partes del SERVIU Regién de Arica y\,qun@GQtaa g

18.2.Procedimientos para recepcién y revision de informes
Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefalados en el plan de ént%eg&ﬂé mformes
elaborado de acuerdo a lo previsto en estas bases. k

A
Para todos los efectos, se considerara como fecha de entrega de los informes, aquella’ de la recepcion de

éstos en la Oficina de Partes del SERVIU.

Una vez recibido un informe, el Director del Proyecto procedera a su revision, dentro del pla,z‘o,_geﬁﬂal_ado en

. el punto 8 de las Bases administrativas. Fl tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la
comunicacion en la que el Director del Proyecto se pronuncie acerca de su revision, no formara parte del
plaze de duracion de la etapa correspondiente del Estudio informado en el punto 8 de las Bases
Administrativas.

Serd el Director de Proyecto el que determine el nimero de dias que se le otorgara al consultor para
resolver las observaciones respectivas. Voo

Si el informe cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste serd aprobadg; lo que se
comunicard al Consultor a través de un Acta de Aprobacién de cada etapa, junto con aprobar los pagos
asociados y sefalar el plazo de entrega del siguiente informe, cuando corresponda.

El rechazo de un informe debera ser fundado y comunicado al Consultor, conteniendo las observaciones
que deban ser subsanadas para dar lugar a su aprobaci6n. La misma carta sefalara el plazo degﬁue dispone
el Consuttor para subsanar las observaciones y presentar una nueva version del informe, pléi’ze que sera
transcurra entre la ‘comunicacion del rechazo de un informe al Consultor y la fecha enla q!.le_‘l :
una nueva version del mismo, no formara parte del plazo de durauon de fa etapa corr'es"
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pronunciarifenito.
Si un mfnrme 26 *techazado por segunda vez, junto con la correspondlente tomumcaaon se cursara la

multa mdllcada”en el punto 20.2 de las Bases Administrativas. Si fuere rechazado por tercera vez, se
aplicara ung multa diaria equivalente al doble del valor establecido en el citado punto.

Siun informe es nuevamente rechazado, se considerara este hecho como incumplimiento grave de las
abligaciones del contrato el que podrd invocarse, para dar término anticipado a éste y, a modo de
compensacion por et perjuicio, se podra hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, adermnas de cobrar las multas mencionadas anteriormente.

El atraso ‘in}us‘tiﬁtado en mas de 30 dias corridos imputables al Consultor para la entrega conforme de una
Etapa del Estudio, o para efectuar las correcciones de una Etapa, facultara al SERVIU para poner término
anticipado al contrato y para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

‘Asimismo, se considerara un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato el atraso injustificado
que supere el 30% del total de dias disponibles para la duracion del estudio, pudiendo el SERVIU dar
término anticipado al mismo.

A la vez se informara al Registro Nacional de Consultores del MINVU para aplicar las sanciones que
correqundan y.at'sisterna de campras piblicas www.mercadopublico.cl cuando corresponda,

ariibio de Profesionales
Si al admdmataho ‘8n el lapso que medie entre la fecha de presentacidn de su oferta y el inicio del
contrato. a b n, durante su ejecucion, procediere a hacer cambios con respecto al personal que integra su

equipo:.d étionales, el o los profesionales de reemplazo deberan ser previamente aceptados por
SERVIU regigry de ‘Arica y Parinacota, y no podran tener inferior calidad técnica o expenenma que el o los
profesionales: %ae se postula reemplazar. j

78 gzhcho ‘cambio, ta Consultora Adjudicada debera informar por escrito a SERVIU Regi6n de Arica
y Pannacota; adjuntando el Curriculum Vitae de el o los profeswnales y Certificado de Titulo. Los
antecedentes serdn evaluados por SERVIU Region de Arica y Parinacota, informando en un plazo de 5 dias
habiles la-tecision del Servicia. De ser favorable la decisién, desde el dia de notificacion podra asumir

dicho Profesional.

Como consecuencia de lo anterior, el oferente adjudicado, deberd pagar a SERVIU Regién de Arica y
Parinacota una multa ascendente a 30 UF por cada profesional que sea reemplazadoe. Sin perjuicio de lo
anterior, h&"’rggiré dicha multa, en el evento que el cambio de profesional se deba a un caso de fuerza
mayor debidamente acreditado, circunstancia que serd sometida a la consideracin de este servicio.

Si el Consultor no dispone del profesional exigido, el SERVIU podra hacer efectiva la Garantia por fiel
cumplimiénto para contratar los especialistas que estimen convenientes, a fin de resolver los problemas
que se hubieren preseritados. No se aceptara la participacion en esta etapa de un profesional que no tenga
cabal conocimiento de todas y cada una de [as etapas de desarrollo del proyecto. .

19.- PAGOS .. © .
19.1 ‘FGRMA I?E PAGO

Los E§_ 1eh g ago seran formulados gontra la aprobacién del informe correspondlente y debe
necesdri astar relacionado con el avance efectivo de los productos.
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Los Estados de Pago deberan Lievar las firmas del Consultor o del representante de este, del Director del
Prayecto y de la autoridad que corresponda del SERVIU, se pagaran de acuerdo al desarrollo del estudio y
en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del vator total del contrato,
conforme al calendario de pagos propuesto por el Consultor y a la disponibilidad presupuestaria del
SERVIU DE ARICA Y PARINACOTA.

Los estados de Pagos, para ser cursados deberan adjuntar los siguientes antecedentes:

- Formulario de Estado de Pago, en 1 original y 2 copias, firmados por el Consultor 0 su
representante, R

- Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales v promsnonale*;.‘ ,rrglnal de la
Inspeccion Regional del Trabajo del periodo, (mcluudo certificados cbrrespondlentes a
Subcontratistas). ) ' 2

- Planilla de Cotizaciones Previsionales al dia (incluido certificados correspondlentes a
Subcontratistas).

- Acta de Aprobacion de la etapa a pagar emitido por el SERVIU Arica y Pannacota

- Informe de avance del periodo. PR

- Listadode Traba]adores

- Factura a nombre SERVIU DE ARICA Y PARINACOTA, la que sera entregada por el Cpnsultor

. directamente en el Departamento de Administracién y Finanzas, cuando sea sohatada

El Estado de pago debera ser entregado al Director del Proyecto a mas tardar dentro de los > d‘ ias habiles
siguientes a la notificacion del oficio que Aprueba el Informe correspondiente.

El Director de Proyecto podra solicitar cualguier otro documento necesario, con el fin de tramitar los
mencionados estados de pago.

El precio del Estudio sera pagado por parcialidades, mediante los siguientes Estados de Pago. los que se
presentaran en el SERVIU y se cancelaran contra la aprobacién de cada una de las etapas por parte de la
Contraparte Técnica y se efectuaran en las siguientes proporciones: :

NG
deE:::ﬁo Etapa
1 [ AJUSTE METODOLOGICO
o 2 | LEVANTAMIENTO, ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION ACTUAL o e

3 ANTEPROYECTO DE DISERO URBANO 30% del t°f:"'l’9f@f‘?_a‘d‘?"‘

4| PROYECTO DE DISERD URBANO - 30% del total ofértado

5 INFORME FINAL EJECUTIVO 10% del total ofertado -
TOTAL 100%

i i
Sin perjuicio del término de la Gltima etapa, serd obligacidn del Consultor subsanar.las ebservaciones
técnicas emanadas de la evaluacidn de cada una de las etapas.

Los Estados de Pago deberdn contener el monto total del contrato y el monto total de la etapa a ser
pagada.

Para su cancelacidn, los Estados de Pago deberan contar con el visto bueno del Director del Estudio.
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20. MULTAS

20.1.Multa por atraso _
Se cobrara una multa ascendente a 1 por 100 del pago asociado al correspondiente informe, por cada uno

de los dic as de atraso en que incurra el Consultor en la entrega del informe respectivo. Tratandose de
o 1o involucran pagos, el monto de la multa debera calcularse sobre el monto del pago

e final.

mformes 0 i

4
b g
3 Tk

20.2.Mults porsechazo

Si un: ihf’qrfa:‘f &s rechazado por segunda vez, El SERVIU cobrard una multa ascendente al 1 por 100 del
pago as&cwdu al rcorrespondiente informe, por cada dia que transcurra entre la comunicacion del rechazo
del mforme-v.ia.-entzega de una nueva versién del mismo. Tratdndose de informes que no involucran pagos,
el mont: : uita debera calcularse sobre el monto del pago asociado al informe final.

20.3, Apli_camon de multas -
La apllca(:.*on de la multa sera deducida del o los estado de pagos correspondientes.

20.4.Acumulacion de multas

En caso que las multas acumuladas durante la ejecucion del Estudio excedan el 15% del valor total del
contrato; EL SERVIU podra poner término anticipade al mismo y, a modo de sancidn, se hara efectiva la .
garantia de fiel cumplimiento.

A la vez se informard al Registro Nacional de Consultores del MINVU para aplicar las sanciones que

correspondan’”

L S

21. TERMINO DEL CONTRATO

El contrato se dard por concluido una vez que el informe final del Estudio sea aprobado a entera
satisfacciﬁn; del SERVIU. '

21.1. 'ra_f_

EL SERVIU pcdra poner término anticipado al contrato en la forma y casos sefialados en la Ley de Compras
Y su Reglairnentd Yy en las presentes bases, por mutuo acuerdo de las partes o por incumplimiento del
contrato pon‘ﬁ*ar‘te det Consultor.

_ hnticupado del contrato

Sera espeaa -mGtIVO para poner término anticipado al contrato, el hecho de detectar el no cumplimiento .
por parte’del: Cnnsultor del desarrollo de la totalidad o parte del proyecto. En especial sin que la siguiente
enunciacidn sedttaxativa serd motivo para el término anticipado por las causales indicadas en los puntos

165, 18. 2 22 1, 22.3 de las Bases Administrativas.

En caso que el contrato sea resuelto administrativamente en virtud de un incumplimiento por parte det
Consultor, El SERVIU har4 efectivo et documento de garantia de fiel cumplimiento.

A la vez se informara al Registro Nacional de Consultores del MINVU para aplicar las sanciones que
correspondan.

El contrato podra terminar de acuerdo a lo estableado en el Articulo 1 del Reglamento de Compras.

22, EFECTOS DEL CONTRATO

22.1.Confidenciatidad

El Consultor, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y trabajadores dependientes de
subcontratistas, y todos aquellos quienes por su intermedio hubieren estado relacionados al Estudio en
alguna de sus etapas, deberan guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su ejécucién £Omo con
posterioridad a su t&rmino, sobre la informacidn que del SERVIU conozcan con ocasidn de su desarrollo.
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El Consultor no vendera, ceders, divulgara, publicard, ni transferira a personas no autorizadas, cualquier
informacin o antecedente de que tome conocimiento con ocasian de la presente licitacién ydel contrato
(ue emane de ella.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las normas sobre Transparencia y Publicidad que informan los
procesos de licitacion piblica y en general el ejercicio de la funcion administrativa.

En caso de incumplimiento respecto a la confidencialidad sefialada en este punto, se cobraré una multa
ascendente a 1 por 100 del Valor Total del Contrata por cada vez que incurra el Consultor en dicho
incumplimiento. SERVIU se reserva el derecho a poner término anticipado al contrato medlante
Resolucion fundada del Director de SERVIU. 5

22.2.Propiedad intelectual o .
La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con motw de la ejecucwn
del Estudio, corresponderan al Estado de Chile. e

22.3,Cesidn del contrato o e
Et Oferente que resulte adjudicado no podra en caso algung, ceder o traspasar, parcial nj to__tat-mente. a

. cualquier titulo ni bajo ninguna circunstancia, los derechos y obligaciones del contrato que se suscribira

en relacion a la presente licitacion, solo se pagaran los Estados de Pago al titular del Contrato y no a sus
cesionarios, cualquiera sea la denominacién que tengan, tales como transferencia, cesmn traspaso,
mandato para percibir, subrogancia, etc. . oa

Por lo tanto el Consultor no podra ceder los derechos del Contrato ni a proveedores ni a empresas de
Factoring, Bancos, celebrar contratos con prenda mercantil u otorgar poder para percnblr asu nombre,
favor de terceros.

En caso de incumplimiento respecto a la cesién del contrato sefialado en este punto, SERVIU:se,reserva el
derecho a poner término anticipado al contrato mediante Resolucion fundada del Director de SERVIU.

22.4.Procedimientos para resolver discrepancias
Se deja constancia que se considerara el principic de preeminencia de las bases, como marco basmo dela

presente licitacin y del contrato resultante. S
En la eventualidad que durante el curso de la elaboracién del Estudio se produjeran dl5£t&panc1as en

cuanto a lo previsto en los diversos documentos que rigen la realizacién de Estudio, la: controversra se

. resolverd de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales antecedentes, de acuerdo al‘s énteorden de

prelacion:
a} Las bases administrativas y técnicas, incluidas las consultas, respuestas y aclaracfones derwadas
del praceso licitatorio; : '

b} El contrato respectivo;
¢) La oferta técnica y econdmica.

Todos los documentos antes mencionados. formaran un todo integrado’ y se tiamplementan
reciprocamente, en forma tal que se considerara parte del contrato cualquiera obhgacron 4] serwcm. que
aparezca en uno u otro de los documentos sefialados.

22.5.Calificacion del Consultor

En tumplimiento at Art. 29 del D.S. N° 135/78 Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU
¥ sus modificaciones posteriores, se procedera a calificar en el momento de recepcmn de los trabaJOS. al
Consultor segiin lo indicado en el Tituto V “De las Calificaciones”.
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Para estos efectos, pafa cada contrato se designara una comision revisora que debera estar compuesta, a
lo menos, por tres profesicnales, en lo posible con experiencia en las matertas correspondientes al tipo de
Estudio contratado. la que procedera a catificar al Consultor por el Estudio detallado en las presentes

bases. - T

22, 6. Modlﬂgazim@s de Contrato

En caéos extepciohales, que la licitacién no contemple alguna etapa relevante para el estudio o que por
-desarrollp_,_ sl mismo naciera un requerimiento no contemplado en las presentes bases o en su
formulacién: ’el‘cbnSultor podrs solicitar aumento de Contrato, previo anilisis del Director del Estudio y
segln (& d*spm‘t‘fblhdad presupuestaria, la que debe ser aprobada mediante Resolucion.

Se podré efee:tuar ‘también una disminucidn de contrato, producto de casos fortuitos o fuerza mayor, la
que debe’ sgraprobada mediante Resolucidn.

Se debera ajustar a las nuevas condiciones el documento de garantia que cauciona el contrato.

EX contrato podra terminar de mutuo acuerdo entre las partes, segin lo establecido en el Articulo 1 del
Reglamento de Compras.

Il BASES TECNICAS o

1. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

SERVIU Regidn Arica y Parinacota, llama a licitacion Pdblica para contratar el desarrollo de Estudio de
Disefio para el siguiente proyecto “CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, COMUNA ARICA®
Cadigo BIP 30134490-0; Diseilo de Arquitectura, Ingenieria y especialidades en un &rea de 6.406,8 m2
correspondiente a espacio pblico ubicado en el extrema norte de la ciudad de Arica, especificamente en el
sector sur de la Poblacién Poconchile | y Il Su disefio y futura construccion corresponderan a una Plaza
Pablica emplazada en el bandejon central de Avenida Eiffel, el cual estd destinado a Area Verde,
actualmente :en condicion de sitio eriazo con superficie 3.813 m2, segln consta en Planos de Loteo,
ademds de- $afranja correspondlente a la acera entre la Linea Oficial de Cierre de las viviendas de la
Poblac16n Pacon;:hxle l'y li y la solera dei citado bandejon de Eiffel, entre la calte Francia y Ginebra, lo cual
correspohden_ a 6 terrenos que se encuentran paralelo al bandejfn, con una superficie de 432,30 m2 cada
uno. -

.
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11 OBIJETIVOS DEL ESTUDIO , :
El objetivo principal del presente Estudio es desarrallar el proyecto de diseiio y reahzar'laevaluaclén social
y econdmica del Proyecto Construccion Plaza Segura Poconchile Urbano, Comuna Arim Solucionando asiel
problema del déficit de espacios piiblicos consotidados en la comuna de Arica. ' '

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivas especificos: HERPRRI e
a) Diagnéstico del funcionamiento actual de la plaza. Se realizard un dragnostlco fisico y
. operacional dentro del area de estudio, analizando el funcionamiento actual de ia plaza, y como
se conecta con su entorno, de tal manera de identificar y cuantificar los problemas existentes y
apoyar el proceso de generacion de altemativas de-solutién. 9 -

b} Desarrollo, anilisis y evaluacién de alternativas de Construccion Plaza Se_gura Poconchile
Urbano, Comuna Arica. Este objetivo se orienta al andlisis técnico y evaluacion social del
predisefio de 3 alternativas preliminares. Posteriormente, se seleccionara una alternativa
definitiva que pasara a la etapa de proyecto.

¢} Desarrollo del proyecto de Plaza Piblica. Este objetivo estd orientado al desarrollo y analisis
técnico de la alternativa definitiva para la construccion de la Plaza Segura Poconchile Urbano.
Dicha proyecto debe resalver con precision los temas de disefio fisico y operacional, de manera
que estos disefios no requieran medificaciones para su etapa de ejecucion.

d) Evaluacidn social del proyecto de Construccion Plaza Segura Poconchile Urbafio, Comuna
Arica. El objetivo es estimar costos, beneficios e indicadores de rentabilidad social para el mismo.

1.2 REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE DISENO A
El proceso de elaboracién del disefio de proyecto consta de dos grandes etapas de desarr lo; Dlagnostlco
y Disefio definitivo. Tanto (a etapa de estudios previos como la de Disefio definitivo del prayecto; deben
responder al diagndstico del &rea de intervencion, referido tanto a! analisis del entorn' que :constrtuye
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estos espacios plblicos como al del entorno inmediato del sector.
Especiﬁtaméﬁt%é?i;dicho diagndstico resulta del andlisis de los factores sociales, funcionales, normativos
medioambientatgsfy morfologicos, que inciden en el area del proyecto.

A continuacién se espec1f can para cada escala de anélisis los Requerimientos Especificos de Disefio
minimos &; con51derar para el Proyecto * CONST RUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, COMUNA

ARICA®.

121 Delentorno
Entendiendo que &l andlisis del entorno de la zona a intervenir debe reconocer la situacion actual de lugar

de intervencidn, en cuanto a su contexto social, urbano, paisajistico, geografico, e histérico, con el objetivo
de detectar relaciones relevantes entre ambas y concretizarlas en un diagndstico de localizacion, aste
debe concluir en {a identificacién de;

1) Rol del &rea de intervencion en la trama urbana y,

2) Elementos territoriales {escalas comunal y local) relevantes que incidiran en la propuesta.
Especificamente, se l¢ solicita al oferente formular el disefto del proyecto considerando al menos los
siguientes Factores de Disefio: '

. FﬁctoresFuncionales
Co”néi'der"a'ndo los lineamientos de desarrollo del sector el disefio deberé rescatar y potenciar el

tongs Normativos
‘ egulador de la ciudad de Arica.
06 Cy ' sus modificaciones y actualizaciones,
. Facfores Medioambientales
:"Debido a la escasez de recursos hidricos en la zona y por el paisaje desértico costero el proyecto
~ debe rescatar lo solicitado por CONAF en su guia de especie que corresponden a esta zona, el
proyecto debe responder a factores de riego adecuados a las especies proyectadas v que
perduren en el tiempo segin las recomendaciones del departamento de Aseo y Ornato de la L
Municipalidad de Arica.
« -Factores Morfologicos
En el estudio debe incorporar las variables morfolagicas adecuadas para el proyecto.

122  Del entorno inmediato a intervenir

EL anélisisfftlet. entorno jnmediato apunta a la deteccidn de los elementos fisicos y sociales que configuran
el area de intervencion, con el objetivo de establecer criterios de intervencién especificos, que en su
conjunto justifiquen ta idea del proyecte (partido general).

Esta etapa; de anglisis debe fijar la observacién y determinacién del diagnédstico respecto a la forma de
ocupacqan del-drea de intervencian:
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123  Del drea de intervencion / terreno (Requerimientos Sociales)
Con el objetivo de considerar las necesidades y opiniones de la comunidad en el disefo, &l consultor
debera proponer una metodologia basada en la Norma General de Participacién Ciudadana det MINVU y de
sus Secretarias Ministeriales; la cual debera ser capaz de integrar a la oferta técnica con la pertinencia de
1a demanda de la comunidad. Para ello el consultor debera aplicar dicha metodologia a través de la
realizacion de encuestas y talleres a vecinos representativos del barrio o del entorno inmediato
diferenciados por grupos etareos; considerando ademas lo estipulado en el expediente, refenﬂo a Plan de
Participacion ciudadana elaborado por el Municipio de Arica.

La metodologia de Participacion Ciudadana debe dirigir y guiar hacia la comprensiéh,“ciudadéna de la
propuesta técnica, con el fin de arrojar resultados de participacién que aporten y ennquezcan atiproyecto.
en concordancia a los criterios técnicos del proyecto de disefio. :

2. PROYECTO DE DISENO
Esta etapa consiste en la realizacién del proyecto de Arquitectura y Espec:ahdadés‘d{ ﬁ’rgpuesta
técnica ofertada y adjudicada en el proceso de licitacion. 3

Debera darse cumplimiento a todas las exigencias de la Ley y normativa que corresponda y conS!derar la
. necesaria participacion ciudadana en las etapas que correspondan,

La definicidn de este proyecto de disefio tendrd que considerar la factibilidad presupuestaria de la
propuesta en funcidn de la pertinencia de cada uno de los elementos de disefio que definiran el proyecto
definitivo, en coherencia al proyecto de Arquitectura y Especialidades,

EL provecto de Disefio Urbano incluye el mobiliaric urbano y el paisajismo como parte integrante de la
Arquitectura del proyecto, ademés el Consultor deberd coordinarse con la Secretaria Comunal de
Planificacién, la Direccion de Obras de la Municipalidad de Arica, SEREMI MINVU, SERVIU y/o quien
corresponda gue intervenga en el proyecto; a fin de que los disefios sean consistentes con las ‘condiciones
ambientales y arquitecténicas imperantes en los lugares definidos para el proyecto. o

CONTENIDOS DE LOS PROYECTOS
s El proyectista deberd cumplir el objetivo de entregar un disefio de Arqmtectura, F‘msajlsmo e
Ingenieria (si corresponde), de modo de permitir que se ltame a licitacion bajo el sustema de Suma

. ' Alzada (D.S. 236/02) para la construccidn de las obras.

Disefio de Arquitectura, Disefio de Paisajismo y Areas Verdes. Disefio de lngenlen
yde detal[e. que expresen gréﬁcamente. entre otros, las aceras y terraplenes, pe i

servicios, moblllano urbano, tipologia de pav1mentos, especies vegetales, __etc__ afiemas de los
disefios de Proyectos de Especialidades como agus, riego, eléctrico (si corresponde) ett. ASI mismo
los planos diferenciaran en planimetria las demoliciones, lo que se conserva y lo que se propone

¢ Memoria Explicativa, que contenga una descripcion de todos los antecedentes conSIderados.
objetivos, metas y fundamentos que llevaron a la definicion det Proyecto. En caso que exista
proyecto de estructuras y especialidades debera entregar adicional a la planimetria la memoria de
célculo, que contenga el resultado de los disefios de ingenieria y especialidades cuando
corresponda, las cuales deben ser desarrolladas por los profesionales competentes y cumplir con
la normativa vigente.

s  Especificaciones Técnicas y Presupuesto detallado de la construccién de la obra. Se deberan
incluir todas las partidas del proyecto.

» Cronograma en Carta Gantt, detallando los plazos de construccion estimados de cada partida o
actividad involucrada por proyecto. ¢ SR

s Planos de instalaciones de servicios de Agua Potable, Atcantarillado, lluminacion y de feposicion
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de redes cuanda sea necesario.

»  Planos de Pavimentos y Sefialéticas, cuando corresponda.

s Evatuacion técnico - econdmica - social del proyecto disefiado, de acuerdo a los instructivos del
Ministeria de Desarrollo Social (ex MIDEPLAN). Se deben definir los indicadores de rentabilidad

- i(E$¢enaria Tendencial VAC, CAE, Escenario de Contraste: VAC, CAE).

o :Maiqﬂeta etectrénica que permita una clara visualizacion del proyecto con todos los elementos

, : nvcaucrara Como minimo se deberan entregar 5 imagenes del proyecto disefiado.

o“ . Tres iammaa a color de 80 x 50 cm. enmarcadas que den cuenta de la magnitud del proyecto a
ciesarrci!;ar las que seran elegidas por la contraparte-técnica.

: 'edem;es Técnicos, Administrativos y Anexos complementarics para el {lamado a licitacién

por ei S"RVIU

3. ,,\mgqgaﬁgs _Y‘ ETAPAS DEL ESTUDIO

El desarrotlo.de cada una de las etapas del Estudio, tendrdn por objeto definir ef proyecto definitivo, las
distintas etapas se describen a continuacion y contendran al menos lo definido en cada una de ellas.

Todos ;las;-;éntecedentes deberan ser entregados en sensibilizado, con sus respectivas copias y respaldo
magnético (AutoCAD), (WORD), (PDF), (EXCEL), etc. Ademas, el Consultor podra adicionar a los informes de
cada etapa, y a solicitud del Director de Proyecto y/o de ser necesario; toda la Planimetria y/o
antecedentes necesarios para la buena comprension de los Prayectos de Disefio.

31 INFORME N°1: AJUSTE METODOLOGICO
En este informe considera presentar una propuesta de afinamiento Metodolégico de todas {as etapas y
contenidos que considera el proyecto; la que debe incluir ademas el plan de participacion ciudadana,

Para esta i_:ar_ea se investigara en organismos piblicos la disponibitidad de antecedentes que pueden ser
relevantes paifa los objetivos y tareas dél presente Estudio. Entre los organismos y entidades que deben
ser contactados con este propdsito se cuentan la |. Municipalidad de Arica, las oficinas centrales y
regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Secretaria de planificacion IMA, Direcci6n de abras
municipales IMA, Ministerio de Desarrolio Social, entre otros.

El analisis-de antecedentes dard lugar a la revisién y discusion con el Director del Estudio de las
proposiciones metodoldgicas contenidas en la Propuesta Técnica del Consultor, particularmente en lo que
se refiere a ios requerimientos de informacion y & las especificaciones de {as distintas modelaciones
requendas po? Eas diversas tareas del Estudio, de manera de complementar los elementos esenciales de la
metodologla propuesta

3.2 INF@RMENQ LEVANTAMIENTO, ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Esta etapa,g:p;gmdera un levantamiento compteto de las areas y vias con todos los servicios que pudieran
existir, se' debera presentar: '

3.21 : Levantamiento Topografico de la situacidn actual

Plano de levantamiento topografico de la situacion actual del area a intervenir y su drea de influencia
{incluye lineas de edificacidn, aceras existentes y soleras oficiales), el cual debe estar georreferenciadas
referidas a coordenadas UTM y relacionado con cota 0 del nivel del mar, a escala 1:100 con curvas de nivel
cada 0,10 m. En cualquier caso el proyectista debera establecer bases e hitos en el terreno, de manera que
estos puedan ser usados para el replanteo de las obras disefiadas. Ademas, se debers entregar las
caracteristicas geométricas de todos los elementos en las zonas donde se prevea el empalme de los
distintos ejes que habran de definir especialmente cruces a distinto nivel, empalmes, bandejones y otros
elementos.objeto del proyecto. Esto requerird una planta con la definicidn de los ejes caracteristicos de
dichos elementos.

También, deberd ser considerada la posicién exacta de todos los elementos que puedan condicionar al
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Cd
trazado, sean estos, edificaciones de diferentes usos, arboles, letreros, muros, elementog dg servicios
pablicos existentes, etc.

AR 5

nomenclaturas que permitan su facil identificacién y si asi se‘requlere, se incluird un hst 3
necesarios para definir analiticamente las posiciones.

3.2.2 Mecénica de Suelos :

Con el propésito de obtener informacion de los suelos de fundacion de estructuras; pavumehtos y dreas

verdes se deberan realizar los estudios de mecanica de suelos, para la determmacuin’ defa’ ‘alidad y

composicion de estos en toda el drea en que se desarrollars el disefio. Dicho estudio débe t‘ﬁpfeﬁer los

siguientes antecedentes, de acuerda al sistema AASHTO & USCS: - ST

Caracteristicas y propiedades del terreno natural: Estratigrafia, descripcion, capacndad de SODOI‘te, etc,

que apoyaran la determinacion de;

Nivel de fundacion recomendados para los pavimentos y otros elementos proyectados

¢ Rellenos compactados en terraplenes. ¥

Empuije de tierras sobre elementos de contencién.

Especificaciones Generales y Especiales.

. En la metodologia de la oferta técnica, el oferente debera determinar la cantidad, frecuencia de las
muestras de suelos a extraer y la profundidad de las calicatas y/o sondajes que realizara para disefiar
correctamente la via con todas las obras que 'implique ( si corresponde), en todo caso, serd obligatorio
realizar como minimo 4 calicatas. En caso de existir terrenos que presenten hundimientos o socavaciones
0 que estén afectos a expropiacién; el Consultor deberd ofrecer un mayor himero de callcatas
indicandolo expresamente en su oferta. ‘

Los ensayos de Mecanica de Suelos, se realizaran por laboratorios que deberan estar i
Registro Oficial de Laboratorios de Control técnico de Calidad de Construccion del MIN\?V
muestras de pozos, estos deberan ser rellenados de inmedisto cén el mismo rnaten“ah

mencion.

3.2.3 Monografias

Se deberan presentar las monografias completas de las obras existentes, descripciones e mformacnones
de todas ellas. Las' manografias deberan ser presentadas en plantas desarrolladas : a escal_a 1.100 uotra.

En caso de faltar alguna monografia no especificada ni considerada en el presente estudio, e} Consultor
debera realizarla integramente.

EL Consultor debera entregar detalladas las siguientes monografias:

. Monografias de Servicios Piblicos:
El objetiva de esta Monografia es indicar ta ubicacién de todas las instalaciones de Servicios' PﬁblICOS que
estén localizadas dentro de la zona del proyecto. Para este efecto, se deberd incluir’ rede; de agua
potable, alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, cimaras, grifos, redes eléctricas con su
respectiva postacién y tipo de luminarias, red telefomca de gas, etc. y todo lo que sea. pertmente
destacar
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Esta monografia debera contener:

Ubicacian : Metraje y ubicacién particular,

Tipo : Agua potable, alcantarillado, Aguas lluvias, camara, grifo, sumnidero, postacién eléctrica, sistema
de riego, etc.

Estado* Indxacnon respecto a la antigliedad y estado actual de las instalaciones.

Profundidad -Deberan consignarse las profundidades respecto a la rasante actual.

Esta mfacmacron deberé consignarse ademas en un plano de tipo catastral para cada servicio involucrado.

. Momgtaﬁa de la plaza.
La Monografi ingluira el reporte del estado de la plaza y la siguiente informacién:
Ubi;acﬁn - vMatraje de inicio y término de cada sector homogéneo y su longitud.
Est@dg 2,lnr;hcacu:m respecto a ia antigiiedad y estado actual de las instalaciones.
Tipo de Piiaz:;' + Materialidad de la plaza, hormigdn, madera, adoquines, mobiliario. Areas verdes,
tipo: de: juegos infantiles, luminarias, construccionas u otros elementos existentes en el drea de
interveacion. |
PR det_éhyecto : Ubicacidn y caracteristica de los puntos de referencias de proyecto.
Ademas de lo anterior, el consultor podra considerar cualquier otro pardmetro que estime necesario

para sus propositos.

» Monografias de Pavimento Existente.
La Monografia incluird el reporte del estado de los pavimentos catastrados v la siguiente informacion:

Tipo de Pavimento : Hormigdn, asfalto, adoquines, tierra, etc.

Ubicacién : Metraje de inicio y término de cada sector homogéneo y su longitud.

PR del Proyecto  : Ubicacidn y caracteristica de los puntos de referencias de proyecto.

Estado’ "% Indicacion respecto de la existencia de pavimentos y el estado de estos,
indicando su indice de serviciabilidad y estimar el grado de mantencién o reposicién requerido por los

pavimentos.

Ademé%‘dé’lgaéﬁterior; el consultor podra considerar algan otro parametro que estime necesario,

3.2.4455% Anélisis del drea de intervencion

Se deberée;ecutarun informe que aborde tedas las tematicas consideradas en el desarrollo del anslisis del
area, este débé’fchnﬂderar

e ﬂ"iahSlS Arguitectonico- Urbamstlco del drea de intervencidn.

| Qlag“nostlco de la situacidn actual e identificacion del problema.

t ;EeScnbclon y fundamentacién de la propuesta de diseiio adoptada

. Programa arguitectdnico propuesto

3.25 P_tan _a“e participacion cludadana
Informe que contenga el resultado de la Metodologia de Participacién:
» Resultado del taller informativo sobre la factibilidad del proyecto (alcances, presupuesto y de
tiempos) y la pertinencia de la oferta técnica
e Resultado del taller de trabajo donde se recojan las expectativas de la comunidad,
especificando percepcidn espacial del drea de intervencién y el caracter del proyecto. La
consultora debera arganizar y elsborar este taller informando y reuniendo a los distintos
agentas involucrados.

Se debera ademds entregar una Memoaria Explicativa que contenga el desarrollo de las tematicas
anteriores: Afinamiento de la Metodologia propuesta por el Consultor y Diagnéstico de (a situacién actual
y de las prayecciones a 20 afios plazo.
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3.3 INFORME N°3; ANTEPROYECTO DE DISENIQ URBANO IR
Corresponde a la prapuesta en términos urbanisticos, paisajistices, arquitectnicos vide: 'e“: ,'_aliidadeS:

Proyecto a desarrotlar en detalle, en la siguiente etapa de proyecto.
331 Anteproyecto de Arquitectura y Paisajismo
Para las 3 alternativas esta entrega debera considerar como minimo lo siguiente:
* Memoria explicativa del anteproyecto de Arquitecturawy especialidades con descrlpcwn de los
criterios especificos de intervencién propuestos. , *_ s
* Planta de ubicacién y emplazamiento con cuadros de superficies preliminares, a escala a definir
segln corresponda.
 Planta general con la idea del proyecto de Arquitectura y Paisajismo, escala 1:200
¢ Plano de propuesta de mobiliaric y/o equipamiento, luminarias, especies” vegetales
construcciones u otros elementos propuestos en el area del proyecto, diferenciando e indicando
los que se mantienen y se eliminan, escala 1:200
» Elevaciones y Cortes de Arquitectura en sectares relevantes para la comprension del proyecto,
. indicando materialidad, mobiliario, areas verdes, desniveles, zonas con agua y medidas
generales, escala 1:200
* Planta de pavimentos, escala 1:100
+ Planta de paisajismo escala 1:200; diferenciando, los elementos que se mantienen, se eliminan y
se propanen. o
e Estudio de mecanica de suelos (4 calicatas como minimo por cada proyecta).
¢ Programa Arquitectonico preliminar detallado.
e Especificaciones técnicas preliminares.
e Cubicacidn, presupuesto detallado de las alternativas propuestas
* Maqueta Virtual, representaciones graficas que muestren la volumetria, materralndades del
proyecto y Sus bordes para dar cuenta de la imagen objetwo que se esté propon;

parael me]or entendimiento de lo propuesto.
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3.3.2 Anteproyecto de Especialidades
Para las 3 alternativas esta entrega debera considerar como minimo lo siguiente:
* Planos Proyecto de Calculo Estructural a escala adecuada a la representacion y Memoria de
Calculo. ) |
» Planos Proyecto de Instalaciones de Riego y Aguas Lluvias a escala adecuada a la representacian
¥y Memoria de Calculo. .
s Planos de Prayecto de Instalaciones Eléctricas y Alumbrado Piblico, escala adecuada a la
representacion y Memoria de Calculo.
¢ Planos de detalle de colocacion del Proyecto de Pavimentacion, escala adecuada a la
representacion. Debe cumplir con normatwa vigente y obtener la aprobacidn respectiva del
SERVIU.
» Planos de detalles constructivos y soluciones de ingenieria.
¢ Especificaciones té&cnicas especiales seglin corresponda.
¢ Cubicacion, presupuesto detallado de cada unz de las alternativas propuestas.
« Carta Gantt - programacion de obras. '
» Propuesta de Plan de manejo y mantencion del mobiliario urbano yvegetar_:iég.
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El Consultor podra adicionar a esta entrega y a solicitud del Director de Proyecto y/o de ser necesario;
toda la Planimetria necesaria para la buena comprension de los Anteprayecto de Disefio.

3.3.3 Anilisis y evaluacion técnico-econémica-social de las alternativas a propuestas

Evaluacion técnico-econdmica de las alternativas propuestas de disefio.

Este informe debe ineluir el analisis y pre-estudio de evaluacion técnico-econdmica-social de las
alternativas propuestas y un pre-estudio de evaluacién ambiental si corresponde; tomando en cuenta
todas las consideraciones incluidas en las alternativas de anteproyectos propuestas, normas legales
vigentes, disefio de urbanismo, de paisajismo estructuras, pavimentacidn e Ingenieria de detalle, de
msta!acadnes de servicios o reposiciones, demarcacidn, etc,, para lo cual el Consuttor deber3 realizar todas
las gesnones mn eb:Evaluador del Ministerio de Desarrotlo Social de la cartera para validar los avances y
; en la obten(:lon del RateRS.

asegurat:

Se deben censxderan 3 alternativas y las evaluaciones correspondientes de las cuales se elegird el
Proyectq ‘ ”rmllar en detalle, en la siguiente etapa de Disefio Urbano. Una vez definido el proyecto a
nivet de a tee;ura e ingenieria de detalles se debe realizar la evaluacién definitiva.

34 INF@RMEN% PROYECTO DE DISENIO URBANO

Esta etapa gonsidera la entrega final del proyecto, el cual debera contener todos los antecedentes que
exige tanto {3 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones vigentes, los
instructivé;‘;,,.de SECTRA y el Manual de Vialidad Urbana del MINVU, de la Direccidn de Vialidad del M.OP,
las normas de Medio Ambiente, cuando correspondan, la normativa general al respecto vy la participacidn
ciudadana (MINVU y Desarrollo Social), ademas de toda la planimetria necesaria para una pasterior
licitacion de la ejecucidn del mismo, considerando todos los aspectos urbanisticos, paisajisticos,
arquitectonicos y de especialidades que permitan contar con un expediente completo que garantice la
calidad de ia ejecucion de {a obra sin requerir otro tipo de estudio o disefio; y debera estar aprobado por
cada servicio segiin sus competencias.

En esta etapa se deberan incorporar ademas las observaciones formuladas en la etapa anterior efectuadas
por las Contrapartes Técnicas.

Los antecedentes que conforman los proyectos de Disefio definitivos, deberan considerar, Lo siguiente:
«  Set completo de todos los planas y memoria final del Proyecto de Arquitectura y Paisajismo que
% ~incluya- todo aquello detallado eh el punto 34.1 de las presentes Bases Técnicas. Deben
incorporarse ejes, alturas de edificaciones circundantes, arboles existentes, NPT, ejes de calles,
. meésuﬁcxales. alturas de elementos arquitectdnicos propuestos, edificaciones y luminarias, etc.
. Set c:ompleto de planos y memorias finales de Proyectos de Especialidades de Estructuras y de
nguag Huyias segin lo detallado en los puntos 3.4.2, 3.4.3 y 3.4.4 de las presentes Bases Técnicas,
- considerando también plano Topogréfico, Estructural, de Aguas lluvias y Riego, Pavimentacién,

llurn:n;" i y Alumbrado Pubhco.

Ademés se deberah agregar los SIgmentes productos
« Planta de trazado ¥ niveles.
e Planta de demoliciones, donde se grafiquen elementos a eliminar, ya sean muros, escafios,
- luminarias, pavimentos, etc. Deben quedar clarificadas fas dreas y cantidades a intervenir en

cuadro de demaliciones.

e Escantillones de detalles, escala 1:20 y/o 1:25

¢ Plano de Detalles de solucién para personas de movilidad reducida, sefalizacion, escaleras,
barandas, etc.

e Plano de Obras anexas.
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¢ Plan final de manejo y mantencion de especies vegetales (érbo!es arbustos y prados) y
mobiliario urbano.
» Especificaciones Técnicas finales Generales y de Especialidades.
* Presupuesto oficial de cada especialidad, firmado por cada profesional competente de acuerdo a
items considerados en Especificaciones Técnicas Generales y Fspeciales.
¢ Cuadros de superficies finales,
¢ Evaluacion técnico-econdmica del disefio definitivo propuesto y sus alternativas.
¢ Carta Gantt - programacion de obras definitiva.
¢ Resultados del proceso de Participacidn Ciudadana acompafiado por el Acta Final de las
reuniones cumplidas durante la etapa de disefio, en la cual se indicara los actores y
organizaciones participantes, la descripcion de las principales actividades cumplidas y los
acuerdos finales que dan por aprobado el disefio por la comunidad. (exigencia de MDS para la
recomendacion de La etapa de Ejecucién). o
El Consultor podra solicitar revisiones intermedias, sin gue esto signifique la entrega de antecedentes
definitivos de la etapa correspondiente de entrega.

3.4.1 Proyecto de Arquitectura ¥ Parsajlsmo

(AutoCAD); considerando los siguientes requerimientos; s
» Planta de Ubicacidn: Debera presentar el contexto a escala de ciudad en el cual tﬁnémcjdencia el
proyecto, se debe graficar de manera clara el drea de intervencién mediante un haEch i escala serd

1:2000 B

» Planta de Emplazamiento: Debera presentar la incidencia del proyecto con Su é:: 0
debera graficar el pofigono de intervencién con sus Tespectivas cotas, calles collnd
escala como minimo seré de 1:200 B

» Planta de Arquitectura: Escala 1:100, debidamente acotada e identificando; tipos de
pavimentos con niveles de piso terminado y elementos de Arquitectura como mobiliario urbano
entendiendo por é&ste, luminarias, escafios, basureros, jardineras, bolardos, tipos de juegos,
equipamiento deportivo, sombreaderos, etc., dicho equipamiento debera ser ordenado en cuadro
de elementos indicande cantidades y éreas, la planta también deberd indicar sentido de
escurrimiento de las aguas, ejes, radios de las curvas en las esquinas, indicacién de rampas y su
pendiente, proyecciones de cubiertas y todo lo que sea necesario para un correcto ellgendimiento

. del proyecto definitivo. )

* Elevaciones y Cortes: Transversales y longitudinales representativos y relevantes del proyecto,
incluyendo materialidad, cotas y niveles, escala 1:100 o 1:50. (

e Planta de Pavimentos: Escala 1:100, diferenciados los pavimentos propuestos mediante hatch
en cuadro de elementos, ademas debe indicar superficies de los pavimentos utilizagz_ig; _‘en dicho
cuadro, sera indispensable presentar detalles de encuentre de pavimentos ya sea entre ellos,
pavimentas con soleras o solenllas pavimentos con jardineras, pavimentos con callf_'s 0 pasajes,
etc. Estos deberan especificar la composicion de suelos mediante, 'apos de ylmentos

i

paisaje desértico costero.
34.2 Proyectode Estructuras
Se debe graficar a escala adecuada. Consiste en la elabaracion d& proyectos de estructura -esano para
el disefio de todas aquellas estructuras que surjan o formen parte del proceso de dlseﬁo mandatado en
esta licitacion. Se solicitara a lo menos:
¢ Planta de Fundaciones.
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¢ Planta de Estructuras.
» Planta Armadura de fundaciones.
. ;=__~Elev§clones de todos los gjes. .
.« Cortesy detalles de Muro de cantencion (en caso de existir).
X *Detailes constructivos segiin séa necesario.
-
[ =

. Espgcnfacacnones Técnicas y Memoria de Calculo Estructural de todos los elementos.
o Identificar, en caso de ser necesario, Mejoramienta de Suelo, acciones para trabajo en suelo
salino.y definir tipo de relleno.

0 de Especialidades -
: jiiitar Todos los planos de proyectos de todas las obras complementarias, tales como
escurrwmenﬁas de aguas lluvias, canales, alcantarillas, sumideras, proyectos de agua potable y alcantarlllado.
proyectb e}ér;tnto con detalles de lurninarias, etc. con sus respectivas Memorias de Cilculo.

. Plano de Instalaciones Eléctricas y Alumbrado Piiblico: Debe graficarse a una escala adecuada
incluyendo toda la informacién técnica que el proyectista estime indispensable para una mejor
claridad y comprensidn en la ejecucién del proyecto vy lo solicitade por el o los servicios
correspondientes a fin de asegurar la debida aprobacidn del mismo.

» Planos Proyecto de Instalaciones de Riego: A escala adecuada a la representacidn, debe
graficarse toda la informacién técnica que el proyectista estime indispensable para una mejor
claridad y comprensién en la ejecucién del provecto y lo solicitada por el o los servicios
correspondientes a fin de asegurar le debida aprobacidn del mismo. EL proyecto de riego debe ser
aprobado por‘Aseo y Ornato de la Municipalidad de Arica, para lo cual el Consultor genera las
instancias adecuadas para el VOB® de esta.

» Proyecto.-Evacuacion de Aguas Lluvia: El proyecto debera definir todos los dishositivos ¥y equipos
que siryan al propésito de eliminar aguas superficiales que hayan de llegar a ta obra y/o acumularse

ik ‘en alg‘ﬂnos puntos sean estas los exlstentes adaptados a los nuevas trazados que haya que construir
. 5,

'y 'Tﬁcmcas Alternativas para Solucicnes de Aguas Lluwas en Sectores Urbanos (MINVU).
- T?lanos de detalle de colocacion del Proyecto de Pavimentacion, escala adecuada a la
representacidn. Debe cumplir con normativa vigente y obtener la aprabacidn respectiva del
- SERVIU.
Planos de detalles constructivos y soluciones de ingenieria.

344 Memoria Explicativa
Memoria explicativa final del proyecto de todos los proyectos considerados, Arquitectura, Paisajismo,
especialidades, etc.; con descripcion de los criterios especificos de intervencién propuestos.

La memorisi explicativa deberd contener como minimo Lo siguiente:
. w

. Generalidade: Se describira el lugar de ubicacién del proyecto y las principﬁles caracteristicas
técnicas que le son propias.
o Disefio' de Paisa]ismo: Memona conrespondlente. la cual debe contener un anilisis climatico

et dpy
WL,
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i
(trayectoria solar, viento predominante, etc) para presentar soluciones frente a estas
condiciones especificas a través de la propuesta de mobiliario urbano ¥ vegefaci()n. Debe dar
resefias de especies arbustivas y vegetacion, debera contener cantidades de especies en cuadro
de elementos, ademas debe diferenciar los elementos que se mantienen, se ehmlnan y se
proponen. .
¢ Disefio del Pavimento: Deberé mencionarse el método de disefio empleadoJ
justificado. o

» Disefio de Juegos Infantiles: Descripcion de los juegos infantiles seleccionad6§.: G‘nswde?ando la
Participacion ciudadana, las justificaciones e hipdtesis que levaron a plantearlosa;&ea .ﬁadquindos o
construidos. )

* Disefio de Plaza Piblica y Senderos Peatonales de circuito: Deberi menoonasse e[ metodo de
disefio empleado y las correspondientes hipdtesis y datos gue han senndo para el. disefio,
debidamente justificado. wep i “ .

¢ Diseiio de espacios deportivos: Descripcion de los espacnos deportivos y su empla;:aw' 7
del proyecto. :

* Disefio de lluminacién: Debera mencionarse el método de disefio y tipas de lummanas empleadas
y las correspondientes hipitesis y datos que han servido para el cilculo, debidamente justificado. La
iluminacidn debe ir en correcto uso del disefio v trazado de la las plazas.

. « Disefio de obras complementarias: En forma andloga se mencionar el método y base de catculo
empleados en el disefio de toda obra complementaria del proyecto.

debldamente

3.4.5 Maqueta Virtual
Modelo digital animado que se entregara de acuerdo al siguiente formato:
* 3 DVD del video Final en su respectiva caja (DVD zona 4 formato NTSC} 3 copias en formato VCD.
* 6 Imagenes digitales de las mejores vistas de los prayectos en alta resotucion para publicaciones y
gigantografias en formato TIFF y JPG de 30 x 40 cms. (300 DPI como minimo, 3 por proyecto).

34.6 Especificaciones Técnicas
Se debera dejar establecido que las obras contemptadas en el proyecto deberan cefiirse a las Especnf caciones
Técnicas contenidas en el Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pav:mentacmn afio
2008 MINVU y cualquier otra normativa chilena vigente. R
Las siguientes partidas se deberan especificar en detalle en los proyectos segin y cuando co L
 Excavaciones y relleno compensado. ;
. » Sub base estabitizada y base (de req uerir).
* Aceras, se especificara el tipo de acera, condiciones de los matenales y espesor, o
* Baldosas se especificara el tipo de baldosa, condiciones de los materiales y esbeso;éﬁ e
* Soleras y solerillas, especificara el tipo y las condiciones de los materiales a usar .
e Piedra (si corresponde)
* Pavimentacidn Espacio Piblico plaza
¢ Luminarias
e Mobiliario Urbano (]uegos infantiles bancas, pérgola, sombreaderos, etc)
e Sombreaderos
e Demarcacidn y Sefalética.
¢ Paisajismo (areas verdes)
+ Obras complementarias.

Para las Obras complementarias, se especificard todo aquello que constituya caracteristicas especiales de
cada proyecto, en lo particular lo que se refiere a dimensiones, candiciones de los materiales y detalles
propios de cada obra.

SERVIU Region de Arica y Parinacota
Direccidn Calle 18 de Septiembre N° 122
Teléfono 56 - 58 - 232989, Arica.
]




3.4.7 Cubicacién, presupuesto detallado
Estos se referiran a todas las partidas consideradas en las Especificaciones Técnicas y Especificaciones
Técnicas Especiales. Las superficies cubicadas en presupuesto deberan coincidir con la superficie de la

intervencion.
El presupuesto indicara las cantidades de obras de cada una de las partidas consultadas en los proyectos,

expresadas en las unidades de medida correspondiente, los precios unitarios de mercado de cada partida, los
costos parciales y el costo o presupuesto totatl de las obras.

El presupuesto debe tener idéntica estructura que las Especificaciones Técnicas, debienda mantener el orden
correlativo y el enunciado. En el caso de ser necesario, la Consultora debera incorporar dentro del
presupuesto de ejecucitn el costo por el retiro de vestigios arqueoldgicos incluyendo los profesionales

que sean fl'ECES&I'!OS

El consulﬂf‘ Hebera estudiar los precnos umtanos individualizados para tas obras involucradas en la
propuesta f1-é‘dbjeto de producir, conjuntamente con las cubicaciones un presupuesto detaltado del
proyecto que se ’ajuste a larealidad de la ciudad y region objeto de ésta licitacién.

Deben hacerse sumas parciales de los vatores de los ftems que correspondan a cada capitulo.

Al ﬁnal‘ sg-__debe_hggerun resumen gue mdlque cada capitulo con su vator parcial y la suma de &stos, que serd
el valor ném_ﬂdgl presupuesto de la obra, considerando ademas et impuesto correspondiente,

348 Evaluacmn técnico-econdmica del disefio definitivo propuesto y sus alternativas.

El proyecta definitivo, debe ser sometido a un proceso de evaluacion técnico-econdémico con el fin de
verificar si Llos indicadores econdmicos producto de la implementacidn del misma cumplen con los valares
umbrales definidos para las inversiones en el Sector Piiblico (Escenario Tendencial VAC, CAE, Escenario de
Contraste: VAC, CAE). :

El Proponéhte debera utilizar la metodologia general del Manual de Disefio y Evaluacion Social de
Proyectos y las orientaciones metodolégicas de Espacios Piblicos del Ministerio de Desarrollo Social para
lo cual hara todas las gestiones con el Evaluador del Ministerio de Desarrollo Social de la cartera para
validar los-avances y asegurar &xito en la obtencidn del Rate RS. Estas gestiones deben ser informadas a la
Unidad Técnica.

La presentacion de los resultados deberfa ajustarse a los. requerimientos establecidos por MIDESO para
este tlpo de estud!os Dichos estudios lncluyen coma minimo [o siguiente:

. Estlmamon de Beneficios: Se deberé entregar el detalle de la identificacion de los beneficios
£ asee:ados

: Mamos dé dnversién: se debe entregar el detalle de {as partidas que componen cada uno de los
pfﬁyec;os de especialidades, y el detalle del calculo de precio privado y precio saciat.

349 Antetedentes para Licitacion
£l consultor, .dek;'eréffconfeccionar los antecedentes para el llamado a propuesta piiblica por el Sistema de
Suma Alzada regida por el D.S. N°236/02 V. y U.
Los antecedentes para el ltamado a propuesta piiblica, se conformara por los siguientes documentos:
» . Formato Tipo de Bases administrativas Especiales
» Bases Técnicas
o Anexos Complementarios
# Memoria Explicativa
o Especificaciones Técnicas
« Madelo digital animado.

RS
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s imagenes digitales del proyecta.
s Planos que incluya la totalidad de proyectos incluidos en esta l|c1tacmn

Presentacidn, Formato de Capacidad Economlca)

3.5 INFORME N°5: INFORME FINAL EJECUTIVO T '
El consultor entregara al SERVIU de Arica y Parinacota, un Informe Final consnderando como plazo Maxino,
el Gltimo dia de duracion del Estudio.

Elinforme final debera contener una descripcion de todos los trabajos comprometidos en et Estudio, se
sintetizaran los resultados alcanzados y conclusiones pertinentes, de acuerdo a los antecedentes que
hayan sido aprobados por las Contrapartes Técnicas en cada etapa desarrollada vy la evaluacion
econdmica de los disefios solicitados. '

Deberd incluir principalmente las obras que se ejecutardn en todas las especialidades, costos
involucrados e indicadores econdmicos.

Si el Estudio termina anticipadamente, el consultor debera entregar el informe final dentro de los 30
. dias habiles contados desde la fecha en que haya sido notificado de dicho término anticipado.

Si el consultor no entregare el informe final en la oportunidad que para estos efectos e te"jéeﬁale. el
SERVIU solicitard hacer efectiva, a manera de sancion, la boleta de garantla de ﬁel Y oportuno
cumptimiento de contrato. R i

A su vez se informara al Registro Nacional de Consultores del MINVU para aplicar

correspondan.
LISTA DE ANEXOS
1.- Anexo A.1 Datas de individualizacion del oferente
2.- Anexo A.2 Propuesta Econdmica: Precios Unitarios del Personal
3.- Anexo.A.3.a Propuesta Econdmica: Identificacion de profesionales

Anexo A.3.b Carta - Compromiso

4.- Anexo A.4 Propuesta Econdmica: Presupuesto: Gastos en personal
5.- Anexo A5 Propuesta Econdmica: Gastos de Ejecucion

6.~ An;axo A6 Prapuesta Econdmica: Gastos por Subcontratacion

7.~ Anexo A7 Propuesta Econdmica: Monto Total de la Propuesta

8.- Anexo A8 Programa de Pagos e

9.- Anexo A.9 Experiencia del Proponente

10.- |Anexo A.10 Experiencia del Jefe de Proyecto

11.- |Anexo A.11 Declaracion Jurada Simple

12.- | Anexo A.12a Declaracitn Jurada Simple (Persona Natural)

Anexo A.12h Declaracion Jurada Simple (Persona Juridica)
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: Aée;(o A.12¢ Declaracion Jurada Simple (Uniones Temporales de Proveedores)

ﬁﬁ"éxo A.13 Formatos de Presentacitn de infarmes

Anexo A.14 Presentacion electronica de la Oferta Administrativa

Aftexo A.15 Presentacién electrénica de la Oferta Técnica

- _ | Anexo A.16 Presentacion electrdnica de la Oferta Econdmica

1- Anexo A.1 Datos de individualizacion del oferente

| Datos del Oferente

‘Nombre del oferente

RUT.

" Direccion

Teléfono

~ Correo electranico

K SRl
£

. Nacionalidad

Estado Civil

“Profesion

EN

Notas: 1.- Utilice nuevas filas en casc de varios representantes legales.

2.- Anexo A2 Propuesta Econdmica: Precios Unitarios del Personal

PRECIOS UNITARIOS: PERSONAL

Calidad Profesional Unidad Precio Unitario (pesos)
fpopa, e
f JefeProyecte- ) horas
Jefe dé"“rﬁi@ggg horas
I 'Réﬁﬁiétﬂ¢£fﬁil horas
V.if?b i

A

irinacota
pptiembre N° 122
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Proyectista Sanitario horas
Proyectista Eléctrico horas
Proyectista Paisajismo haras
Ingeniero  Agrénomo, lng.. Ejecucidn | horas -
Agricola 6 Técnico Agricola

Constructor Civil horas
Topdgrafo horas
Asistente Social horas
Técnicos (Dibujante, otros indicar) horas
Ayudantes horas
Secretarias horas
Otros {especificar) horas

3.- Anexo A.3.a: Identificacién de profesionales

Calidad Profesional

Nombre

Jefe Proyecto

Jefe de Taller

Ingeniero Civil

Proyectista Sanitario

Proyectista Eléctrico

Proyectista Paisajismo

. Agricola

Ingeniero Agrénomo, Ing. Ejecucion Agricola & Técnico

Constructor Civil

Topégrafo

Asistente Social

Técnicos (Dibujante, otros indicar)

Ayudantes

Secretarias

Otros (especificar)

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota
Direccion Calle 18 de Septiembre N° 122
Teléfono 56 - 58 - 232968, Arica.
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A 3.b.-Carta - Compromiso

(Por cada uno de los Profesionales que participan directamente en et Proyecto, Equipo Completo,)

EL Profesional Sra):

RUTH

Con domicilin en:: "

Fono fféx‘-»-;e—-z;;?iail

Universidac:

5T

AfodeT iﬁu%aciﬁn:

Post Gr;&os: .
o

Declara solemnemente que participara en la elaboraci6n del Estudio =*CONSTRUCCION PLAZA SEGURA
POCONCHILE URBANO, ARICA”, si &ste le es adjudicado al Oferente que se individualiza a continuacion;

NOMBRE DEL OFERENTE:

RUT:

REPRESENTANTE LEGAL {en caso de Persona
Juridica);

N® INSCRIPCION RENAC - MINVU: (en caso de
es{af'mcrit?} , 5 :

DOMICILIO: , © 7,

FIRMA DEL PROFESIONAL:

R

«;"-:'-‘ Ca :é 37

4.- Anexo A.4 Propuesta Econémica: Presupuesto: Gastos en persbnal

PRESUPUESTO: GASTOS EN PERSONAL

Calidad Profesional Unidad | Precio  Unitario | Cantidad Subtotal (pesos)
(pesos)

Jefe Proyecto horas

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota
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Jefe de Taller horas "
Ingeniero Civil horas -
Proyectista Sanitario horas
Proyectista Eléctrico horas
Proyectista Paisajismo horas
Ingeniero  Agrénamo,  Ing. | horas .
Ejecucidn Agricola o Técnico
Agricola
Constructor Civil horas
Topografo horas
Asistente Sociat horas
Técnicos  (Dibujante, otros | horas
indicar)
. Ayudantes horas
Secretarias horas
Otros (especificar horas

SUBTOTAL CANTIDAD Y GASTOS EN PERSONAL

5.- Anexo A.5 Propuesta Econdmica: Gastos de Ejecucion

PRESUPUESTO: GASTOS DE EJECUCION

ftem

Precio (pesos?

1.- Topografia

2.- Otros (especificar)

3.- Materiales {especificark

4.- Computacidn {especificar):

] Adquisicion de software retacionados al Disefio

. Procesamiento de datos

. Otros Computacionales

5.- Adquisicion de infarmaciény datos relacionados con el Disefio

6.~ Edicitn de informes

7 - Exposicion

8.- Viajes y Viaticos

9.- Gastos Financieros

10.- Gastos Generales'

11.- Utilidades

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota
Direccidn Calle 18 de Septiembre N° 122
Tetéfono 56 - 58 - 232969, Arica.
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12.- Impuestos

13- Retenf.:iones

14.- Otros (especificar)
SUBTOTAL GASTOS DE EJECUCION

e P

6.
* - PRESUPUESTO: GASTOS POR SUBCONTRATACION EN PERSONAL
Calidad Profesional Unidad Precio Cantidad Subtotal
TN . . 4 Unitario {pesos)
: o (pesos)

.IefénPreyééto‘ , horas
Jefede Taller horas

| tngeniero Civil * horas
Proyectisé Sanitario , horas
Proyectista Eléctrico horas
Proyécﬁsta Paisajismo horas
Ingeniero ‘Agrénomo. Ing. horas
Ejecucion Agricola & Técnico ' |
Agricola !
Constructor Civil | horas .
Topagrafo S horas ‘
As:stenteSoaal horas |
Técnlcogw ,‘ gDibujante. otros horas ’
indicar);..
Ayudantes horas
Secretarias horas
qus;(génééiﬁcgr) horas
AGL- SUBT OTAL SUBCONTRATACION EN PERSONAL

PRESUPUESTO: GASTOS POR SUBCONTRATACION EJECUCION

ftem Precio {pesos)

1.- Topografia

2.- Antecedentes Geotécnicos

3.- Materiales (especificar):

4.- Computacién {especificar):
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. Adquisicion de software relacionados al Disefio

. Procesamiento de datos

. Otros Computacionales

5.~ Adquisicidn de informacin v datos relacionados con el Disefto

6.- Edici6n de informes

7.- Exposicion

8.- Viajes y Viaticos

A.6.2.- SUBTOTAL SUBCONTRATACION EJECUCION

A.6.3 SUBTOTAL GASTOS SUBCONTRATACION

7.-  Anexo A7 Propuesta Econdmica: Monto Total de la Propuesta}
MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA EN PESOS

. Presupuesto de Gastos en Personal (segin A4)

Presupuesto de Gastos de Ejecucion (segiin A5)

Presupuesto de Gastos Subcontratacion {segin A.6)

TOTAL

8.- Anexo A.B Programa de Pagos y Plazo Ofertado

. 1 AJUSTE METODOLOGICO 22

LEVANTAMIENTO,
ANALISIS Y
DIAGNOSTICO DE LA
SITUACION ACTUAL
ANTEPROYECTO DE
DISENO URBAND
PROYECTO DE DISERO
URBANO ’
INFORME

FINAL EJECUTIVO

TOTAL

22

27

27

NOTA: Los plazos de revisidn y de correcciones se consideran como fijos para efectos del calcuto rdel plazo
total del contrato,

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota 3 s
Direccidon Calle 18 de Septiembre N© 122
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9- AnexoAS Experiencia del Proponente
EXPERERIENCIA DEL PROPONENTE
NOMBRE PROPONENTE:

g
o

" Cantidad de proyectos en estudios similares para Servicios Piiblicos o Privados

Notas:

1- Se,‘,deliéi;éﬁi'vadjurﬁltar los certificados que acrediten el desarrollo de los proyectos por parte del
Proponente.”™

2- los ‘p’ftiyéttos que aparezcan en este Anexo y gque no cuenten con sus respectivos certificados, no
seran considerados dentro de la experiencia para efectos de evaluacion.

10.- Anexo 5..10 Experiencia del Jefe de Proyecto
EXPERIENCIA DEL JEFE DE PROYECTO
NOMBRE PROFESIONAL: '

i_ Cantidad de proyectos en estudios similares para Servicios Piiblicos o Privados

Notass - .-

1- Se débi,eréh adjuntar los certificados que acrediten el desarrollo de los proyectos por parte del
Profesionat:

2.- Los proyectos que aparezcan en este Anexo y que no cuenten con sus respectivos certificados, no
serin considerados dentro de la experiencia para efectos de evaluacion.

SERVIU Region de A:ica y Parinacota
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REF: PROPUESTA  PUBLICA N°  22/2016
*CONSTRUCCION PLAZA - SEGURA
POCONCHILE URBANO, ARICA".

*

e

DECLARACION JURADA SIMPLE
ANEXON° 11

El firmante, en su calidad de Proponente o de representante legal del Proponente, __(nofrlpyt}-r.e persona

natural o razén social de la empresal____, RUT N© o ;i'r‘b'ﬁ'&pm;cilio en

———————— , <comunas, <ciudadb, declaro que no ha sid_{):ggrggen:ado por

Practicas Antisindicales o Infraccion a los Derechos Fundamentales del Trabajgggf:“ b‘(fi,f,delitos

concursable establecidos en el cddigo penal, dentro de los 2 afios anteriores a la presenta:gjfiﬁjﬁéia i_:ferta.

Arica, de de 2016

. }:3'» )
e

<Firma>
<Nombre Persona Natural o del Representante Legal>

SERVIU Region de Arica y Parinacota N
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12.- AnexoA.12a chlaracién Jurada Simple (Persona Natural)

Y - REF: PROPUESTA PUBLICA N°  22/2016
SRR - “CONSTRUCCION PLAZA SEGURA
PCCONCHILE URBAND, ARICA®;
DEC RA 10N JURADA SIMPLE
© ANEXON®12a
(PERSONA NATURAL)
Yo, _.- Cedula

Nacional de domiciliadoe en

Identidad N° -

declaro

bajo juramento, que:

a) No me encuentra afecto a alguna de las préhibiciones para contratar con Administracion del Estado; las
que estan sefialadas en el Art. 4, inciso sexto de la Ley N° 19.886, modificado por el articulo 13 de la Ley
N© 20.088. -

b} Que ;de!iaéue'rd:i] a lo sefialado en el Decreto N°1763, del 06 de Octubre de 2009, que modifica el
Reglarh’e:n’éo ehReg{amento de la Ley N©19.886 de Compras y Contrataciones Plblicas, declaro que ta
persona’ juﬁchca a la que represento nq registra saldos insolutos de remuneracicnes o cotizaciones de
seguridad SQCia[ éon sus actuales trabajadores contratados, dentro de los dos aiios anteriores a la fecha
de present_aclond?: la oferta.

FIRMA
NOMBRE

Arica, _de del 2016

w g
4

IMPORTANTE: CUALQUIER MODIFICACION, CORRECCION Y/O AGREGADO DEJA SIN VALIDEZ LA PRESENTE
DECLARACION

PR
7

SERVIU Regi6n de Agita’y Parihacota
Direccién Calle 18 de Septiembre N® 122
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Anexo A.12b Declaracién Jurada Simple (Persona Juridica)

REF: PROPUESTA  PUBLICA N° 22/2016
*CONSTRUCCION PLAZA ~ SEGURA
POCONCHILE URBANO, ARICA”;

DECLARAC|ON JURADA SIMPLE

ANEXO N° 12b
(PERSONA JURIDICA) }
Yo , .ﬂ - Cedula
Nacional de Identidad N° - - S
domiciliado en _ ~ ———i en calidad de
Representante Legal de la empresa : . declaro

bajo juramento que:

a) Que esta Empresa no se encuentra afecta a ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administracién del Estado; contempladas en el Art. 4 de la Ley N° 19.886, modificada por la Ley N° 20.088,
y las contempladas en los Art. 8° y 10° de la Ley N° 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas.

b) Que de acuerdo a lo sefialado en el Decreto N°1763, del 06 de Octubre de 2009, d?je modifica el
Reglamento el Reglamento de la Ley N°19.886 de Compras y Contrataciones Piblicas, declaro que la
persona juridica a la que represento no registra saldes insclutos de remuneracionés o'cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores contratados, dentro de los dos aiies anteriores a la fecha
de presentacion de la oferta.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
RAZON SOCIAL REPRESENTADA

Arica, de de 2016

IMPORTANTE: CUALQUIER MODIFICACION, CORRECCION Y/O AGREGADO DEJA SIN VALIDEZ ‘LA PRESENTE
DECLARACION. '

]

SERVIU Regién de Arica y Parinacota s
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Anexo A.12c¢ Declaracién Jurada Simple (Uniones Temporales de Proveedores)

7o nm | REF: PROPUESTA  PUBLICA N°  22/2016
b ‘CONSTRUCCION ~ PLAZA  SEGURA
POCONCHILE URBANO, ARICA%;

DECLARACION JURADA SIMPLE
ANEXO N°12¢

UNIONES TEMPORA R R
Yo - : Cedula
Nacional . de’ Identidad N° _ _
domiciliado en — ' en calidad de
Representante Legal de la empresa , declaro
bajo juramento que: -

a) Que {a$ personas juridicas participantes que represento no se encuentran afecta a ninguna de las
prehibiciones para contratar con la Administracién del Estado; contempladas en el Art. 4 de la Ley N°
19.886, modificada por la Ley N® 20.088, y 1as contempladas entos Art. 8°y 10° de la Ley N°® 20.393, sobre

Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas.

b} Que de acuerdo a lo sefialada en el Decreto N°1763, del 06 de Octubre de 2009, que modifica el
Reglamento el Reglamento de la Ley N°19.886 de Compras y Contrataciones Piblicas, declaro que las
personas juridicas a la que represento no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores contratados, dentro de los dos aios anteriores a la fecha
de presentacién de la oferta. )

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE O APODERADO U.TP.

Arica, de de 2016

IMPORTANTE: CUALQUIER MODIFICACION, CORRECCION Y/O AGREGADQ DEJA SIN VALIDEZ LA PRESENTE
DECLARACION.

SERVIU Regidn de :Afzi::a y Parinacota
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13.- Anexo A.13 Formatos de Presentacion de informes

1. Programas comput iohalesde edicién i lanimetri

Salvo expresa indicacion en contrario, para los informes Y prestaciones graficas relacionadas. con el
Disefio, se utilizara el paquete computacional MS Office, para planimetria AutoCAD 2007.

2. Del Formato;
a) Elformato del papel serd tamafio carta (216x279 mm)
b} El texto debe utilizar letra tipo Calibri, tamafie 12, con intertineado sencillo.
o Elformato de los archivadores deberé ser carta, de tapas rigidas y plastificadas, con doble anillo.
d} Se utilizarén elementas separadores para individualizar los capitulos del Disefio.

e) El color de los archivadores debera ser blanco para el informe final e informes de avance, con PVC
cristal abierto en tapa y lomo.

f) La contratapa del archivador deber3 tener un medio bolsillo horizontal.
. g Elarchivador debera contener porta disco compacto, cuando corresponda.

h) Los anillos del archivador podran ser de 1,5 cm., 2,5 ¢cm. 6 7,0 cm. de didmetro, de acuerdo a la cantidad
de hojas. . .

i) Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pagina que identifique a la entldad llcxtante

j La portada del archivador llevara inserta una hoja con formato normalizado, de acuerdo al modelo que
se incluye.

K Ellomo de los archivadores llevara inserta una franja de papel impresa, seg(in modelo’ que se incluye. E1
formato a utilizar dependers del ancho del lomo. ‘

 Se introducira una primera pagina interior o portadllla normalizada tamafio carta.

'

m) La segunda hoja debe corresponder a un indice de todos los documentos que forman parte del
respectivo archivador. |

m Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las paginas interiores se
encuentran adjuntas.

0} Todos los informes deben contener los respectivos pie de firma del profesional correspondiente y el

. Consultor y estar debidamente suscritos con tinta color azut.

3 rsion digital del informe final

Adicionalmente a la versién en papel, el Consultor debera entregar otras dos versiones que se indican a
continuacion;

a) Version MS Office det Informe final y expasicion grafica, grabado en disco compacto. )
b) Version DWG de los planos, con indicacion de espesores de lineas y/o con archivo ctb.’

c) Versién en formato PDF del informe final y exposicion grafica. Con el objeto de: facilitar sy
tratamiento por Internet, ningdn archivo PDF podrd tener un peso superior 353 Mb. De ser
necesario, los documentos pertinentes se dividiran, 3 fin de respetar esta copdménj.qs archiyos
escaneados deben contener los respectivos pies de firma del profesignal corrgﬁpj_r ;‘_'f?nte y el

Consultor y estar debidamente suscritos con tinta color azul.

S T

ER
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4. Ejemplo de Portadilla o Anteportadayy Portada

IMAGEN

NOMBRE DEL ESTUDIO

N° DE INFORME Y TITULO

VERSION
TOMO

Fecha .

SERVIU
: LOGO DEL
CONSULTOR

Mirristerio de

Vivienda v
Urhamsmas

SERVIU Regién de Arica y Parinacota
Direccidén Calle 18 eptiembre N° 122
Teléfono 56 ~ 58 -+ 232969, Arica.
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5. Ejemplo de Contraportada

Alimisterip de
Yivienda y
Urbanlsmao

N° DE INFORME Y TITULO

VERSION
TOMO

Fecha

LOGODEL: .
CONSULTOR -

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota
Direccidn Calle 18 de Septiembre N° 122
Teléfono 56 - 58 - 232969, Arica.
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6. Ejemplo de Lomo

ivienda ¥

Urbanismo

3o =
25 &
gr *

NOMBRE DEL ESTUDIO
N° DE INFORME Y TITULO

LOGO DEL CONSULTOR

Fecha

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota
Direccién Catle 18 de Septiemhre N® 122
Teldfono 96 - 5B - 232869, Arica.
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7. Ejemplo de Caritula CD

TITULO DEL ESTUDIO

LOGO
CONSULTOR

N°DE INFORME Y TITULO
VERSION
TOMO
Fecha

8. Formato Viiieta de Planos

SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA
Y URBANIZACION

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO|

SERVIU REGION ARICA Y PARINACOTA | SVU

REGISN: ARICA Y PARINACDTA | SECTIR v

PROYECTO :

ESCALA : FECHA : DIMENSIONPLANG : | MODIICAGION :
DIRECTOR REGIONAL S.ERQIUARIC-A;(PAHNACOTA PEUYECTISTA =-
ENCARGADO DEPARTAMENTO TECMNICO SERVIU

C&MINA  «

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota
Direccién Calle 18 de Septiembre N@ 122
Teléfeno 56 - 58 - 232969, Arica.

|

VLI
Looea et .
CooMiefrgre

Pagina ‘35 de 57

) Ty




14- Anexﬁ A 14 Presentacion electronica de la Oferta Administrativa
1. Cada capitulo de la oferta administrativa debe constar en un archivo independiente.
2. La déﬁQniinacién ﬁara cada uno de estos archivos debera ser la siguiente:
s Al+(4 céracteres para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo,
. CERTRENAC + {4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.

. A11 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
~ " -Persona Natural
- P f"C?--EQH)ENT + {4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo,

“t

. INICACT + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensi6n det archivo.

Persona Juridica

RUTEMP + (4 caracteres para identificar a la empresa} + Extensidn del archivo.
e CEDREPRE + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo,

R :f“.CERVIGEN + {4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensitn del archivo.

Uhiones Temporales de Proveedores (UTP)
. DOCUTP + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.

» RUTEMP + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensidh del archivo.,
o CEDREPRE + {4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensnﬁnr del archi\gp.
v""o CERVIGEN + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
15.- Anexo A.15 Presentacion electronica de la Oferta Técnica
1. Cada capitulo de lé oferta técnica debe constar en un archivo independiente,
2. Ladenominacidn para cada uno de estos archivos debers ser la siguiente:
. INDICE + (4 caracteres para identificar a la empresa) +Extensidn del archivo.
. METOD + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
¢ NIVDET + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo,
. .PLANT RAB + {4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién det archivo.
o COMPYORG + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién det archivo.
. E‘"F‘!.‘CM%IEQUI + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension det arthjvo. '
9 A3axi4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
Q ' F_A3b + (4 caracteres para identiﬁcar a la empresa) + Extension del archivo.
. A9 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo.

e A10 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.

16.- Anexo A.16 Presentacion electronica de la Oferta Econdmica
1. Cada formulario de la oferta econdmica debe canstar en un archivo independiente.
2. Ladenominacion para cada uno de estos archivos debera ser la siguiente:

e A2+ (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota
Direccidn Calle 18 de Septiembre N° 122
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* A4+ (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo.
* A5 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensi6n del archivo.
* AB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
* A7 +(4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.'
* AB+ (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.

i

ill. PUBLIQUESE en su oportunidad, la documentacion respectiva al proceso de Licitacidn Piblica a que se
refiere la presente Resolucion en el Portal www.mercadopublico.ct

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

,/';‘“‘€"°‘ Yo
QQ - ’ %\‘:t
/&? R AL A S :'-‘\
¥ oohdl
° { S5 .
._\* ﬂ -

TAPIA DOMINGUEZ

%
R U REGION ARICA Y PARINACOTA -
/o '
- Secretaria Direccitin 1
- Depto. Técnice (1)
- Depto. Juridico {1)
- Depto. Programacitn y Control - 1
- Unidad de Estudios y Proyectos (1)
- Contraloria Intema 1)
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ACEPTA OFERTA, ADJUDICA Y DESIGNA DIRECTOR
DE PROYECTO TITULAR Y SUBROGANTE DE LA
Vitendn PROPUESTA pUBLICA Ne . 22/2016
—— *CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE
URBANDO, ARICA”". *

ID: 761984-51-LP16
D) 30134490-0

“ 001863

RESOLUCION EXENTA N° _—_ /16

Arica. 19 NOv. 2016

VISTQS:

. Lo dispuesto en la Ley N° 18575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; D.L. N°® 1.263 de 1975 Ley Organica de la Administracién Financiera del Estado; Ley N® 20.882 que
aprueba presupuesto para el sector piblico del afio 2016; Ley N° 16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; et Decreto Ley N° 1305/75 (V. y U) que Reestr-.ctura y Regionaliza el meteno de Vivienda y
Urbanismo; el Decreto Supremo N° 355/1976 (V. y U) Reglamento Organico de los Senncms de Vivienda y
Urbanizacion; D.S, N° 135/1978 (V. y U), Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU; la
Resolucion N® 1.600 de fecha 30 de octubre de 2008 de la Contraloria General de la Repubhcva que fija las
Normas de exencion de Toma de Razén; Ley N® 19.886, de Compras y Contrataciones Pablicas regulado por el
D.S. N° 1.312 (Hacienda), de 1999, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestacion

" de Servicios, y su reglamento D.S. N° 250/2004 (H); D.S. N® 10 (V. y U) de 2002 que crea el Registro Oficial de
Laboratorios de control Técnico de Calidad de Construccién y Aprueba Reglamente del Registro; Et Ord.
N°1164 de fecha 11 de junio de 2015 de la DITEC que informa exigencia de requisitos por parte de las
unidades contratantes de servicios de consultorias reguladas por el D.5. N°135 (V. y U) de 1978; y el Decreto
Supremo TRA Nro. 272/7/2015 del 06 de Febrera del 2015, que lo nombra Director Reglonal del SERVIU de
Arica y Parinacata a contar del 01 de Enero de 2015; ¥ :

CONSIDERANDO

a. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 (diseiio} del proyecto denominado - *CONSTRUCCION
PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA”, Cadigo BIP 30134490-0;

b. El Decreto Identificatorio N© 301 de fecha 11 de Marzo del 2016, con Toma de Razon el 04 de Abril del
2016, que identifica iniciativas de inversion;

¢. La Resclucifn Exenta N° 1433 de fecha 09 de septiembre del 2016, que Autoriza el llamado a Licitacion
y aprueba Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos que regulan el procesp: ripl tamado de 1a
Propuesta Pdblica N° 22/2016 para la contratacion d: . Es- dio de disefio. 'CON$TRUCCIOI\I PLAZA
SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA™, o w ,

d. E! Hlamado a Propuesta Piiblica N° 22/2016 dispuesto por SERVIU Arica y Pannacota para la contratacnén
del estudio de disefio *“CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA' fue publlcada 5
en el Portal Mercado Piblico bajo el ID N© 761984-51-1P16 el 13 de septiembre del 2016 . i
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e. La Resalucion Exenta N® 1570 de fecha 29 de septiembre del 2016, que designa a los integrantes de la
comisian, técnica evaluadora de ofertas en el marco de ta Propuesta Pablica mencionada en el
conSIderando c de ia presente Resolucmn,

f. El Actade .l\bertura de la Propuesta Piblica N© 22/2016 de fecha 07 de octubre del 2015;

g- Elinforme de Propuesta de fecha 20 de octubre del 2016, elaberado por la Comisién Técnica designada
para tale_s_fgfectos por la Resolucion Exenta indicada en el considerando e, en el cual describe y analiza la

Oferta; .

h. El Memoranduzﬁ N° 1746 de fecha 24 de octubre del del Encargado del depto. Técnico al Director
SERVIU ‘Region de Arica y Parinacota, el cual informa el resultado de la licitacién y salicita la
autorizacidn para adjudicar la Propuesta P(iblica N© 22/2016;

i. ElActade Adjudicacién de fecha 24 de octubre del 2016de la Propuesta Piiblica N° 22/2016;

j- Los antéced_entes presentados por el Consultor Mario Zamorano Villablanca, en el marco de la
Propuesta Piiblica N° 22/2016, de acuerdo a lo exigido en las Bases Administrativas mencionadas en el
considerando c;

RESUELVO

1 ACEP,’I'ASE. la Oferta presentada por el Consultor Mario Zamorano Villablanca, en la Propuesta
Piiblica N° 22/2016 “"CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA”.

2. ADJUDT}CAﬁiEfla Propuesta Pﬁblicgu N° 22/2016 *CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE
URBANO, ARICA®, a la firma del Consultor Mario Zamorano Villablanca , RUT N° 12.034.386-6,
domiciliado en Avenida Las Gredas N° 592, Arica, segdn su oferta presentada,

Nombre Proyecto MontoCo nf atoen s - o
"CONSTRUCCIGN PLAZA SEGURA $55.660.000 Cincuenta y cinca millones seiscientos
POCONCHILE URBAND, ARICA” R sesenta mil pesos.

3. DEJESE ESTABLECIDO, que la presente resolucidn se farmalizari a través de un Contrato celebrado
entre el Director del SERVIU Regién de Arica y Parinacota y el Consultor Mario Zamorano Villablanca,
adjudicatario de la licitacidn, el que serg suscrito ante Notario y aprobado mediante Resolucién Exenta.

4. DEJESE ESTABLECIDO que en el plazo establecido en las Bases Administrativas, el Consultor Mario
Zamorano Villablanca, debera constituir las siguientes garantias:

e Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato:
- Dentro de los 10 dias habiles contados desde la fecha de notificacién de 1a adjudicacion en el Portal
Mercado Piiblico, el Consultor debera entregar una garantia ¢ caucion para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, otorgada a través de cualquier instrumenta que asegure el cobro de la garantia
de manera rapida y efectiva, que sea pagadera a la vista y con caricter irrevocable, la que debera ser
extendlda a la arden del SERVIU Reglon de Arica y Parinacota y contener la siguiente glosa: “Para

El SERVIU podra dejar sin efecto la adjudicacion si el proponente adjudicado no entregase dlcha garantia
dentro del plazo sefialado.

La garantia debera ser tomada por el oferente en una entidad con oficina en la ciudad de Arica,
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La garantia debe corresponder a una suma equivalente al 7% del monto del contrato, y ser _e_xpresada en
pesos.

El documento de garantia debera tener una vigencia que exceda como minimo en 120 dias corridos la
duracién del contrato. Con todo, si el plazo de ejecucion del Estudio se suspendiera de conformldad con lo
sefialado en el punto 8 de las bases, el Consultor dentro de los 5 dias habiles sngmentes de "er requerido al
efecto, deberd renovar o prorrogar la garantia de manera de \mantener debldament tl_onadas sus
obligaciones durante toda la ejecucién del contrato, pudlendo el SERVIU Region de Arlca%r‘ Pannacota hacer
efectiva la garantla. a manera de sancion, en caso de incumplimiento. 3

Si existiera observacicnes pendientes por parte de la Consultoria, y que no hayan: sqdo carregldas. el
Consultor antes de 10 dias habiles al vencimiento de la garantia, deber3 renovar o prorrogar la garantia y
ser entregada al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante toda
{a ejecucidn de la Consultoria, pudiendo SERVIU Regi6n de Anca y Parinacota hacer efectiva la garantia, a
manera de sancidn, en caso de incumplimienta.

Asimismo, en caso de hacerse efectiva la garantia, et Consultor debera reponerla per igual monto y plazo de
vigencia, dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser natificade del cobro de ta anterior, sin perjurao de
las multas a aplicar. -

Si el adjudicatario no constituyere, renovare o prorrogase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrata en las oportunidades sefialadas, SERVIU podra terminar anticipadamente el contrato, junto con
hacer efectiva, a manera de sancian, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

« Garantia por la buena y correcta elaboracion del Estudio

Sin perjuicio de la responsabilidad civit que pueda afectarle, la Consultora, al tiempo de hacer entrega del
Estudio contratado en su etapa final, otorgara a SERVIU Region de Arica y Parinacota una garantia® caucion
para garantizar la Buena y correcta elaboracion del Estudio, a través de cualquier instrumento que asegure
el cobro de la garantia de manera rapida y efectiva, que sea pagadera a la vista y con caracter irrevocable,
la que deberé ser extendida a la orden det SER\IIU DEARICAY PARINACOTA y contener ia 51gunente glosa

El SERVIU podra dejar sin efecto la adjudicacién si el proponente adjudicada no entrégas"_e",‘di_cha garantia
dentro del plazo sefialado. '

La garantia debera ser tomada por el oferente en una entidad con oficina en la ciudad de Ar;ca

La garantia debe corresponder a una suma equivalente al 3% del monto del contrate, y_ ser expresada en
pesos, con vigencia de a lo menos 24 meses a partir de la fecha de aprobacion del proyecto. |

Si al término de este plazo no se ha realizado la ejecucién de Obras proyectadas en el Estudio, o no han sido
contratadas por SERVIU Region de Arica y Parinacota, se devolvera dicha garantia. Si por el contrario, la
ejecucion del proyecto es contratada en ese lapso, SERVIU Region de Arica y Parinacota solicitara al
proyectista(Consultor) que los profesionales titulares de los proyectos reciban en terreno los sellos de
fundacion y los trazados, y lo sefialado en las Bases Técnicas, segiin corresponda.

En caso que se produzcan incompatibilidades entre lo proyectadc y lo existente en terr_enbial’ﬁidmento.de
realizarse dichas actividades, el Consultor debera elaborar las modificaciones al proyecto qUe se requieran,
manteniendo el concepto general definido por &ste y solucionanda los inconvenientes detectados,
asumiendo el costo que esto signifique. Una vez cumplido dicho acto se procedera a la devolucion de la
garantia.

Se podra hacer efectiva, a manera de sancidn, la garantia indicada en este punto, gzq_r_;(_l_;a_s siguientes
causales:

- En caso que el consultor no reciba en terreno los sellos de fundacion y los trazados, y to sefialado en
las Bases Técnicas, seglin corresponda. So% o
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- En caso que el consultor no elaboraré las modificaciones al proyecto que se reguieran, par
producirse incompatibilidades entre lo proyectado y lo existente en terreno al mamento de
realizarse dichas actividades.

5. DEJASE CONSTANCIA para todos los efectos legales, que las partes fijan como domicilio la ciudad de
Arica, sometiéndase a la competencia y jurisdiccidn de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

6. IMPUTESE, el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resclucion correspondiente a la
contratacion de ta Propuesta Piblica N° 22/2016 "CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE
URBANO, ARICA", a la cuenta NI° 31.02.002 Consultorias.

7. PUBLIQUESE en- su oportunidad, ta documentacidn respectiva al proceso de Adjudicacion y
ContrataCIon a que se refiere la presente Resolucidn, en el Portal www.mercadopublico, cl.

8. NOTIFIQUESE la Consultor Mario Zamorano Villablanca, a través del portal mmnmmu

9. DESIGNASE 'coma Director Titular del proyecto al profesmnal Arquitecto GUILLERMO CARPIO DIAZ,
RUT N° 13. 537 421-4, y como Director subrogante al profesional Arquitecto OMAR MELGAREJO
MOMSAL.\IE RUT N° 17.190.850-7. Segin a lo indicado en el punto 17.2 de las Bases Administrativas
de la .Propuesta Piblica N® 22/2016 *CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO,
ARICA“, mencionada en el considerando c., de la presente Resolucidn.

10. NOT!FiQUESE al Consutor Mario Zamorano Villablanca, RUT N° 12.034.386-6, domiciliado en
Avenida Las Gredas N°592, Arica, sirviendo la presente Resolucion como suficiente oficio remisor.

ANOTESE, C_QI_J!UNIQUESE » Y COMPLASE.

N

-;;\'\x.\;\‘f-N
G

NSCR

- Secretarfa Direccion (1)
- Depto. Juridica:- (1
- Depto. Programacitn y Control {1
- Depto. Administrécion y Finanzas (1)
- Unidad de Estudios y Proyectos 1
- Contraloria interna - . ¢}
- Oficina de Partes ™ a
Alos Profesionales:

- Guillermo Carpio Oiaz 1)
- Omar Melgarejo Monsatve m
Al Consultor: = )]

Maria Zamorano Villablanca,
Avenida las Gredas N° 592, Arica.

=
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REF: PROPUESTA PUBuc N° 22/2016
"cor\lsmuccmm PLAZA + .. SEGURA
FOCONCHILE URBANO A ICA" )

CONTRATO

En Arica, _*_0_'3’_@‘2}9@__ comparecen don JUAN ARCAYA PUENTE, chileng, Arquntecto Cédula de
1dent|dad y RUT N° 10.196.779-4, Director Regional y en tal calidad en nombre y representacmn del SERVICIO
DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA, rol Gnico ‘tributario N° 61.813.000-2,
ambos domiciliados en calle 18 de Septiembre N° 122, Arica, en adelante también denominado "el SERVIU* y

don MARIQO ZAMORANO VILLABLANCA, chileno, arquitecto, rol Gnico tributario N° 12.034.386-6, con
domicilic en Avenida Las Gredas N°592, Arica en adelante "et Consuitor”, en el mafco -de la Prepuesta Plblica
N° 22/2016 denominada “CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA”, quwenes acuerdan
lo siguiente:

T
RSN

PRIMERO: Que por Resolucion Exenta N° 1433 de fecha 09 de septiembre del 2016, que Atlto;r'izia el llamado a
Licitacion y Aprueba Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos que regulan el proceso del llamado de la
Propuesta Pablica N© 22/2016 “CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA".

SEGUNDO: Que con fecha 07 de octubre del 2016, se realizé el acto de apertura de la Propuesta Pablica N°
22/2016 "CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA”, por lo que ge. DI’OLedIO ala
evaluacion de as ofertas por parte de la Comisién Técnica Evaluadora, designada mediante Resolucion Exenta
N° 1570 de fecha 29 de septiembre del 2016, constaté mediante Informe de Propue'sta__‘d_\e ho' 20 de octubre
del 2016, que la oferta presentada el Consultor Mario Zamorano Villablanca, cumple. éé‘;p,lég_os. monto y
metodologia a emplear, segin lo exigido por las Bases Administrativas. Por tanto,- 5 ‘_ »_f;:c;_‘édej_a realizar a
contratacion respectiva de acuerdo a lo indicado anteriormente. B

TERCERO: Que mediante Resolucion Exenta N° 1863 de fecha 10 de noviembre del zo '6./quie Acepta Oferta
Adjudica y Designa Director de Proyecto Titular y Subrogante de {a Propueﬁta‘ | ca Ne 22/2016
“CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO, ARICA”, al consultor Mario Zamorano Viliablanca,
. RUT N° 12.034.386-6, con domicilio en Avenida Las Gredas N°592, Arica, cuyo monto de coﬂtrataoon as:

ey

i

Nombre Proyecto Monto Contrato en$
"CONSTRUCCION PLAZA SEGURA $55.660.000 Cincuenta y cmco mlllones seiscientos
POCONCHILE URBANO, ARICA" R sesenta mil pesos '

CUARTO: DEJESE ESTABLECIDO, entre otras, las siguientes condiciones especiales que regiré'n‘é_svt_e Contrato:

a) Plazo de Ejecucidn: 235 dias corridos, que entrara en vigencia el segundo dia hébilééigxﬁiénte a la fecha
de la resolucién que aprueba el contrato, la cual sera publicada en el portal www.mercadopubiico.cl.

i

b) Garantias del Contrato: El consultor debera constituir {as siguientes garantias:

* Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato

Dentro de los 10 dias habiles contados desde la fecha de notificacién de la adjuducauon e ol Poﬁal Mercado
Pablico, el Consultor debera entregar una garantia o caucion para garantizar el fleLy 0 30 rl'mpllmlento
del contrato, otorgada a través de cualquier instrumento que asegupe el cobro de la é-a , manera rapida
y efectiva, que sea pagadera a la vista y con caracter irrevocable, la que debera ser é")_;té idaa [a orden del
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SERVIU Re‘gi&n de Arica y Parinacota y contener la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel y ébdrtu ng
cumplimiento del contrato de la Propuesta Piblica N® 22/2016”.

LI ~y

El SERVIU pedré dejar sin efecto la adjudicacion si el proponente adjudicado no entregase dicha garantia
dentro del plazo senaladc.

La garantia debera ser tomada por el oferente en una entidad con oficina en la ciudad de Arica.

La garantia debe corresponder a una suma equivalente al 7% del monto del contrato, y ser expresada en

tey

pesos.

El documenta de garantla deberd tener una vigencia que exceda como minimo en 120 dias corridos la
duracion del ccntraﬁe Con todo, si el plazo de ejecucidn del Estudio se suspendiera de conformidad con lo
sefalado en el punto 8 de las bases, el Consultor dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser requerido al
efecto, debera renovar o prorrogar la garantia de manera de mantener debidamente caucionadas sus
nte toda la ejecucion del contrato, pudiendo el SERVIU Region de Arica y Parinacota hacer
amanera de sancior:, en caso de incumplimiento.

obligaciones dur
efectiva la garan

Si existiera Qus vduones pendientes por parte de la Consultoria, y que no hayan sido corregidas, el Consultor
antes de 10 chds habiles al vencimiento de la garantia, debera renovar o prorrogar la garantia y ser entregada

al SERVIU, d= maneri de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante toda la ejecucién de la
Consultoria, pudiendo SERVIU Regidn de Arica y Parinacota hacer efectiva la garantia, a manera de sancién, en.
caso de mcumphmmnto

Asimismo, en caso de hacerse efectiva la garantia, el Consultor debera reponerla por igual monto y plazo de
vigencia, dentio dé los 5 dias habiles siguientes de ser notificado del cobro de la anterior, sin perjuicio de las
multas a aplicar. *

St el adjudicétario no constituyere, renovare o prorrogase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato en las oportunidades sefialadas, SERVIU podra terminar anticipadamente el contrato, junto con hacer
efectiva, a manera de sancién, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

e Garantia por la buena y correcta elaboracion del Estudio

Sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda afectarle, la Consultora, al tiempo de hacer entrega del
Estudio contratado en su etapa final, otorgard a SERVIU Region de Arica y Parinacota una garantia 6 caucion
para garantizar la Buena y correcta elaboracién del Estudio, a través de cualquier instrumento que asegure el
cobro de la garantla d :_ima*'\era rapida y efectiva, que sea pagadera a la vista y con caracter irrevocable, la que

deberé ser extendida a la orden del SERVIU DE ARICA ¥ PARINACOTA, y contener la siguiente glosa : “para @)
garantizar la buena y correcta elaboracidn del Estudio contratado en la Propuesta Piablica N© 22/2016".

El SERVIU pod:a dEJar sin efecto la adjud1cac10n si el proponente adjudicado no entregase dicha garantia

La garantia ’dé!b:éjé éerf‘wmada por el oferente en una entidad con oficina en ta ciudad de Arica.

La garantia debe corresponder a una suma equivalente al 3% del monto del contrato, y ser expresada en
pesos, con vigencia de a lo menos 24 meses a partir de la fecha de aprobacién del proyecto.

Si al término de este plazo no se ha realizado la ejecucion de Obras proyectadas en el Estudio, o no han sido
contratadas por-SERVIU Regidn de Arica y Parinacota, se devolvera dicha garantia. Si por el contrario, (a
ejecucion del proyecto es contratada en ese lapso, SERVIU Region de Arica y Parinacota solicitard al
proyectista(Consultor) que los profesionales titulares de los proyectos reciban en terreno los sellos de
fundacion y los trazados, y lo sefialado en las Bases Técnicas, segiin corresponda.

En caso que se produzcan incompatibilidades entre lo proyectado y lo existente en terrena al momento de
realizarse dichas actividades, el Consultor debera elaborar las modificaciones al proyecto gque se requieran,
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mantemendo el concepto general definido por Bste y solucionando los mconvementes detectados asumtendo
el costo que esto signifique. Una vez cumplido dicho acto se procederaa la devolucmn ée [a‘ »:'ai”antla

Se podra hacer efectiva, a manera de sancian, la garantia indicada en este punto, por las 5'

J[o senalado en las

IR LI

« Encaso que el consultor no reciba en terreno los sellos de fundacion ylos trazados.
Bases Técnicas, segiin corresponda.

¢ Encaso que el consultor no elaboraré las modificaciones al proyecto que se requieran, por producirse
mcompatlbllldades entre lo proyectado y lo existente en terreno al QOento de realizarse dichas
actividades. ' o

¢) Estados de Pago: Se cursaran contra la aprobacién de! Informe correspondiente, los que seran visados por el
Director del Proyecto, segln lo sefialado en las Bases Administrativas, en el punto N° 19 ?Fornja de Pago”.

d) Multas: Para este concepto se atendra a lo sefialado en las Bases Administrativas en ef‘ punto N° 20.
"Multas”.

e) Fuente de Financiamiento del presente contrato: la gestion financiera esta radicada en el SERVIU Region
de Arica y Parinacota, por tanto, corresponde pagar al consultor Mario Zamorana Villablanca, h“ést‘a la cantidad
de $55.660.000.- (Cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta mil pesos.), corrésbo‘hdientes ala
contratacién de la Propuesta Piblica N® 22/2016 "CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO,
ARICA", medlante Estados de Pago, cursados contra aprobac:on de Informes corresponﬂ* Jg {p.unto N° 19 de

efectos legales las piezas anteriormente enumeradas constituiran parte mtegrante del: mresente Contrato a

suscribirse entre SERVIU Region Arica y Parinacota y el Consultar.

_SEXTO: ESTABLECESE que la Firma del Consultor antes citado, en virtud de la aceptéciﬁﬁfqd}g'dé_ids términos

del presente Contrato ante Notario Pablico, declara:

a) Que seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en. el curso de la ejecucion del
Estudio o con ocasion de ellos, asi como lo concerniente a la seguridad, leyes sociales sobrg accidentes del
trabajo, permisos municipales (Departamento del Transito), impuestos y contribuciones fiscales y
municipales y en general con todas las leyes y ordenanzas vigentes o que dicten en el futuro y que digan
relacion con esta clase de trabajo.

b) Que todo accidente que ocurra durante la Ejecucion del estudio serda de su exclusivo cargo y
responsabilidad y que en general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por
causa o con ocasion de este estudio, serd de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando el SERVIU Region de
Arica y Parinacota libre de toda responsabilidad al respecto. SN

<) Que no tiene derecho a cobrar al Servicio indemnizaciones ni pedir modifiga‘é‘i()_n"(!el‘_'Contrato por

d

e} Que los gastos de suscripcion ante Notario Plblico del Contrato y de sus modi_ ; s'i”‘las hubiere,
seran de su exclusiva cuenta y cargo. EERE
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g)

Sila Cbnsuitora nd diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las imposiciones
previsionales el personal ocupado en el Estudio, incluido el personal de las empresas subcontratistas, el
SERVIU estard facultado para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo ¢ un Ministro de Fe,
las cantidades adeudadas imputandolas a cualquier pago pendiente.

Que el no cumptimiento de su parte de las obligaciones que le impone el Contrato, dara derecho al
Servicio para disponer la resolucion inmediata de éste, en el evento de que se configure un
incumplimiento del mismo por parte del Consultor, que se enmarque en algunos de los casos descritos en
el punto 21.1 de las Bases Administrativas, con indemnizaciones de perjuicios, hacer efectivas las
garantias que le fueran exigidas y hacer valer los demas derechos y acciones que competen al Servicio de
Vivienda y Urbanizacion con arreglo a las disposiciones legales y Reglamentarias que rigen a éste.

SEPTIMO: DEJASE CONSTANCIA para todos los efectos legales, gue las partes fijan como domicilio la c1udad
de Arica, somenendose a la competenciay jurisdiccidn de sus Tribunales Ordinarios de Justicia,

OCTAVO: IMPUTESE el gasto que demande el cumplimiento del presente Contrato correspondiente a la
contratacion de la Dropuesta Piblica N° 22/2016 “CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POCONCHILE URBANO,

ARICA”, a la cuenta N° 31.02.002 Consultorias.

NOVENO: PERSONERI"I;\,S: La personeria de don JUAN ARCAYA PUENTE, RUT N° 10.196.779-4 para comparecer
en representa‘ciﬁnrdé_fE'.Servicio de Vivienda y Urbanizacibn Regidn de Arica y Parinacota consta en el Decreto

Supremo TRA Nr )
% Parmacota 3

7/2015 del 06 de Febrero del 2015, que lo nombra Director Regional del SERVIU de Arica
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MARIO ZAMORANG VIDLABLANCA
CONSULTOR
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FIAMEG ANTE Ml UMICAMENTE: MARID ZAMORANG ANGCA
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Calle 18 de Sepiiembre B¢ 122
Teléfono: 232909 Arica.
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